
 
                                                                      

Numar inregistrare FLOREA GRUP : 5437 din 12.10.2023 

 

 

PARTEA I 

CONTRACT 

 

Privind  EXECUTIE LUCRARI LA OBIECTIVUL MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII 

RUTIERE IN COMUNA CIUGUD, JUDEȚUL ALBA 

 

Nr. 30/8346 din data 12.10.2023 

 

 

Prezentul Contract de achiziție publică de lucrări, (denumit în continuare „Contract”, s-a încheiat 

având în vedere prevederile din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (denumită în continuare 

“Legea nr. 98/2016”) precum și orice alte prevederi legale emise în aplicarea acesteia 

între: 

COMUNA CIUGUD adresa sediu STR. SIMION BRAN, NR. 10, JUD. ALBA, localitatea 

CIUGUD  telefon/. 0258-841205 E – mail office@primariaciugud.ro cod fiscal 4562516 cont 

Trezorerie: RO54TREZ24A840301710101X   deschis la Trezoreria Alba Iulia, reprezentată prin 

DAMIAN GHEORGHE  funcţia PRIMAR în calitate de achizitor, pe de o parte 

Și 

FLOREA GRUP SRL cu sediul în: ALBA IULIA, BULEVARDUL HOREA NR. 2 telefon: 0258 

842275, e-mail: contact@floreagrup.ro,  număr de înmatriculare J01/55/1996, cod de înregistrare 

fiscală RO 8273278 cont IBAN nr. RO95TREZ0025069XXX002931 deschis la TREZORERIA 

ALBA IULIA  reprezentată prin FLOREA IOAN MARCEL – administrator și denumită în 

continuare „Contractant”, pe de altă parte, denumite, în continuare, în mod individual "Partea" și 

împreună, "Părțile" și care având în vedere: 

 

1. OFERTA 

1.1. Contractantul a examinat Documentația de Atribuire pentru execuția de Lucrări și se oferă să 

execute Lucrările, conform prevederilor prezentului Contract și ale legislației aplicabile. 

1.2. Contractantul, prin semnătura de mai jos, se obligă să execute Lucrările precizate la Art. I – 

Obiectul Contractului la Prețul ofertat. 

și 

2. ACCEPTAREA 

2.1. Achizitorul, prin Raportul Procedurii nr. 7714 din data de 28.09.2023  a declarat câștigătoare 

Oferta Contractantului FLOREA GRUP S.R.L. în cadrul procedurii de atribuire a Contractului 

având ca obiect EXECUTIE LUCRARI LA OBIECTIVUL MODERNIZAREA 

INFRASTRUCTURII RUTIERE IN COMUNA CIUGUD, JUDEȚUL ALBA . 

2.2. Achizitorul, prin semnarea Contractului, este de acord cu faptul că, pentru execuția Lucrărilor de 

către Contractant, plătește Contractantului Prețul Lucrărilor, astfel cum este stabilit la Art. II – 

Prețul Contractului și în conformitate cu prevederile legale aplicabile precum și cu prevederile 

Contractului, 

au convenit încheierea prezentului Contract, astfel: 
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Art. I Obiectul Contractului 

• Obiectul prezentului Contract îl reprezintă execuția de lucrări la obiectivul MODERNIZAREA 

INFRASTRUCTURII RUTIERE IN COMUNA CIUGUD, JUDEȚUL ALBA 

• denumite în continuare Lucrări, pe care Contractantul se obligă să le execute în conformitate 

cu prevederile din prezentul Contract, cu dispozițiile legale, aprobările și standardele tehnice, 

profesionale și de calitate în vigoare și conform cerințelor din Caietul de Sarcini precum și a 

celorlalte anexe ale Contractului. 

 

Art. II Prețul Contractului 

II.1. Achizitorul se obligă să plătească Contractantului Prețul total convenit prin prezentul 

Contract pentru execuția Lucrărilor care fac obiectul prezentului Contract, în sumă de 

9.232.193,31  

(nouămilioanedouasutetreizecisidouamiiosutanouazecisitreileivirgulătreizecisiunubani ) la 

care se adaugă TVA în valoare de 1.754.116,73 lei  

(unmilionșaptesutecincizecisipatrumiiosutășaisprezeceleivirgulășaptezecisitreibani) conform 

prevederilor legale. 

II.2. Prețul Contractului  se ajustează în conformitate cu prevederile Art. 222 indc. 2 alin 9) din 

Legea 98/2016 astfel:Prețurile sunt fixe și nu fac obiectul unei revizuiri într-un interval 

de 6 luni de la semnarea acestuia. După trecerea celor 6 luni, prețul contractului poate 

fi revizuit în plus sau în minus, în cazul în care o astfel de revizuire este solicitată de 

către una dintre Părți, în scris. Pretul poate fi ajustat prin actualizare in cazul in care 

pe piata au aparut anumite conditii, in urma carora s-a constatat cresterea/diminuarea 

indicilor de pret la materiale pentru elemente constitutive ale ofertei, al caror efect se 

reflecta in cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul 

contractului.  

                   Formula de ajustare este:  

Va = Vo x [(1-p-a) x ICCn/ICCdata referinta + (p+a)] 

unde:  

 Va – valoarea ajustata a solicitarii de plata;  

Vo – valoarea solicitarii de plata conform preturilor prevazute in oferta care a stat la 

baza incheierii contractului;  

a – valoarea procentuala a platii in avans determinate ca raport dintre valoarea avansului 

primit si nerestituit/ nejustificat si pretul contractului;  

p – valoarea procentuala a profitului determinata ca raport dintre valoarea profitului 

exprimata valoric si pretul contractului;  

ICCn – indicele de cost in constructii total aferenta solicitarii de plata  

ICC data referinta – indicele de cost in constructii total aferent lunii anterioare datei-

limita de depunere a ofertei, conform documentatiei de atribuire sau 

documentelor aferente realizarii achizitiei directe. 

 

Art. III Durata Contractului 

Durata prezentului Contract este 18 (optsprezece) luni începând de la data emiterii Ordinului 

de Începere al Lucrărilor și până la data Încheierii Procesului Verbal de Recepție la terminarea 

Lucrărilorpână. Prevederile Generale ale contractului încetează la data emiterii Procesului 

Verbal de Recepție Finală (după expirarea termenului de garanție acordat lucrărilor) 

 

Art. IV Documentele Contractului 

Contractul este format din Partea I – Contact, Partea II - Secțiunea ”Condiții Generale” și 

Secțiunea ”Condiții Specifice”. Documentele prezentului Contract se completează și se 
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explicitează reciproc, sunt parte integrantă din Contract și sunt, în ordinea importanței lor, 

următoarele: 

- Anexa 1 - Caietul de Sarcini, inclusiv anexele acestuia, 

- Anexa 2 - Propunerea Tehnică, 

- Anexa 3 - Propunerea Financiară, 

- Alte Anexe: Graficul de execuție, Dovada constituirii garanției de bună execuție, 

Contractele încheiate cu subcontractanții (în cazul declarării și acceptării ulterioare a unor 

subcontractanți) 

 

Art. V Contractantul declară expres că a citit cuprinsul tuturor clauzelor contractuale și declară, în 

mod expres, că a înțeles și că acceptă pe deplin conținutul acestora precum și efectele lor juridice. 

 

Prezentul Contract reprezintă voința liberă a Părților și se semnează de către acestea astfel cum au 

fost agreate clauzele Contractului și întinderea obligațiilor asumate, orice alte înțelegeri anterioare, 

scrise sau verbale, fiind lipsite de valoare juridică. 

 

Drept pentru care, ca urmare a declarării câștigătoare a Ofertei Contractantului, în cadrul procedurii 

de atribuire a Contractului, ca urmare a Anunțului de participare nr. SCN1128544 publicat în SEAP 

în data de 20.07.2023 ora 11:58 pe portalul www.e-licitatie.ro, Părțile au încheiat prezentul contract 

azi,12.10.2023  în format electronic 

 

 

Pentru Achizitor, 

 

COMUNA CIUGUD                                       

Pentru Contractant, 

 

FLOREA GRUP S.R.L. 

Primar 

 

                                         Reprezentant legal 

 

Secretar General  

 

 

 

Consilier achiziții  

 

 

 

 

Consilier  

 

 

 

 

http://www.e-licitatie.ro/
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1. INTERPRETAREA CONTRACTULUI 
 
1.1. Definiții 

În prezentul Contract, următorii termeni sunt interpretați astfel: 
(a) Amplasamentul Lucrării - locul unde Contractantul execută Lucrarea/Lucrările; 
(b) Asigurare - formă de protecție în baza unui acord încheiat între o persoană fizică sau juridică, numită 

asigurat, care cedează anumite riscuri unei persoane juridice, numită asigurător, alături de o sumă de 
bani denumită primă de asigurare, urmând ca, în situația producerii evenimentelor respective, 
asigurătorul să îl despăgubească pe asigurat în baza documentului eliberat de asigurator, prin care se 
certifică încheierea unui contract de asigurare/unei polițe de asigurare sau a unui astfel de document 
în care sunt indicate, cel puțin: perioada de plată a primelor, condițiile de asigurare în care este 
încheiată polița și perioada de valabilitate a acesteia, încheiată astfel cum este solicitat de Achizitor 
prin Documentația de Atribuire; 

(c) Caiet de Sarcini - Anexa 1 la prezentul Contract, care include obiectivele, sarcinile şi specificațiile, 
caracteristicile Lucrărilor descrise în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii 
necesității Achizitorului, menționând, după caz, metodele şi resursele care urmează să fie utilizate de 
Contractant şi/sau Lucrările care trebuie executate, finalizate și predate de Contractant, inclusiv 
nivelurile de calitate, performanță, protecție a mediului, sănătate publică sau siguranță și altele 
asemenea, astfel cum pot fi/sunt precizate în mod expres în Secțiunea ”Condiții Specifice”, după caz, 
precum și cerințe aplicabile Contractantului în ceea ce privește informațiile și documentele care trebuie 
puse la dispoziția Achizitorului; 

(d) Contract - prezentul Contract de achiziție publică de lucrări, împreună cu anexele sale, inclusiv 
eventualele modificări şi completări efectuate de Părți în conformitate cu prevederile Contractului, 
având structura și conținând ca parte integrantă documentele astfel cum este stipulat în cadrul Art. IV 
- Documentele Contractului din Contract (partea I). 
Secțiunea ”Condiții Generale” cuprinde prevederi contractuale generale, specifice contractelor de 
lucrări, stabilind clauzele administrative, financiare, juridice și tehnice care guvernează prezentul 
Contract, în măsura în care asemenea clauze nu sunt modificate sau completate prin Secțiunea 
”Condiții Specifice” ale prezentului Contract și cu respectarea prevederilor legislației în materia 
achizițiilor publice precum și a celorlalte prevederi legale în vigoare în România. 
Secțiunea ”Condiții Specifice” cuprinde prevederi contractuale suplimentare, amendamente și/sau 
derogări de la prezentele ”Condiții Generale” precum și alte clauze specifice ale prezentului Contract, 
astfel cum sunt stabilite de Achizitor în Documentația de Atribuire sau astfel cum sunt stabilite în 
situațiile în care condițiile specifice se stabilesc pe baza informațiilor din Oferta declarată câștigătoare, 
în condițiile Legii; 

(e) Contract de Subcontractare - acordul încheiat în scris între Contractant și un terț ce dobândește 
calitatea de Subcontractant, în condițiile Legii 98/2016, prin care Contractantul subcontractează 
Subcontractantului partea din Contract în conformitate cu prevederile prezentului Contract, dacă este 
cazul; 

(f) Cost - toate cheltuielile efectuate sau care urmează să fie efectuate de către Contractant, în legătură 
cu executarea prezentului Contract, indiferent dacă sunt efectuate în sau în afara Șantierului, inclusiv 
cheltuielile indirecte sau costuri similare, dar care nu includ profitul; 

(g) Dată de începere a Lucrărilor - data stabilită pentru începerea Lucrărilor astfel cum este precizată la 
clauza 4.1.(a) din prezentul Contract; 

(h) Defecțiune/Defecțiuni - execuția de slabă calitate sau deficiențe care încalcă siguranța, calitatea sau 
cerințele tehnice și/sau profesionale prevăzute de prezentul Contract și/sau de Legea aplicabilă și/sau 
care fac rezultatele execuției de Lucrări necorespunzătoare scopurilor acestora, astfel cum sunt 
prevăzute în prezentul Contract și/sau de Legea aplicabilă precum și orice abatere de la cerințele și de 
la obiectivele stabilite în Caietul de Sarcini. Defecțiunile includ atât viciile aparente cât și viciile ascunse 
ale Lucrărilor care fac obiectul prezentului Contract; 
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(i) Dispoziție – document scris/instrucțiune/notificare/ordin, cu caracter obligatoriu pentru ambele Părți, 
emis(ă) de Achizitor, inclusiv de orice reprezentant al Achizitorului, astfel cum este desemnat la 
subcapitolul 2.2 - Reprezentanții autorizați ai Părților, pentru a completa și/sau modifica prevederile 
prezentului Contract cu respectarea clauzelor contractuale și în limitele Legii; 

(j) Documentație de Atribuire - documentul achiziției care cuprinde cerințele, criteriile, regulile şi alte 
informații necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completă, corectă şi explicită 
cu privire la cerințe sau elemente ale achiziției, obiectul contractului şi modul de desfășurare a 
procedurii de atribuire, inclusiv specificațiile tehnice ori documentul descriptiv, condițiile contractuale 
propuse, formatele de prezentare a documentelor de către candidați/ofertanți, informațiile privind 
obligațiile generale aplicabile; 

(k) Documentele Achizitorului - toate și fiecare dintre documentele necesare în mod direct sau implicit 
prin natura Lucrărilor care fac obiectul prezentului Contract, inclusiv piese scrise și/sau piese desenate, 
în format letric și/sau electronic, cum ar fi, dar fără a se limita la: planuri, regulamente, specificații, 
planșe, desene, schițe, modele, manuale, programe și date informatice, calcule și rapoarte precum și 
orice documente tehnice, după caz, furnizate de Achizitor și necesare Contractantului în vederea 
realizării obiectului prezentului Contract; 

(l) Documentele Contractantului - toate datele, documentele, rapoartele incluse în cerințele 
Achizitorului, care sunt colectate și/sau pregătite de Contractant în legătură cu Lucrările executate și 
se află în custodia și grija Contractantului până la data preluării acestora de către Achizitor și care 
includ, dar fără a se limita la: documente, certificate, avize și acorduri care trebuie pregătite sau 
obținute de Contractant, documente necesare pentru satisfacerea tuturor condițiilor impuse de 
aprobări, planuri, regulamente, specificații, planșe, desene, schițe, modele, manuale, programe și date 
informatice, software, calcule și rapoarte precum și orice documente tehnice, după caz, așa cum sunt 
acestea descrise în Caietul de Sarcini; 

(m) Durata de Execuție - perioada, exprimată în ani/luni/zile, calculată de la data de începere a Lucrărilor, 
astfel cum a fost comunicată Contractantului de către Achizitor, și până la acceptarea Lucrărilor prin 
Proces-Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor, referitoare la timpul necesar finalizării Lucrărilor 
sau a unei/unor părți ale acestora, după caz, astfel cum este stabilită la clauza 4.1.(b) din prezentul 
Contract, inclusiv prelungirile, astfel cum sunt stabilite la clauza 4.6.(a) din prezentul Contract și 
conform Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și valoric); 

(n) Echipamente – aparate/instalații și altele asemenea, care fac sau vor face parte din cadrul Lucrărilor 
permanente; 

(o) Finalizare este atunci când Contractantul: 
i. a executat toate Lucrările și a prezentat toate documentele, astfel cum este stabilit prin prezentul 

Contract și cu respectarea Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și valoric), 
ii. a remediat eventualele Defecțiuni care nu ar fi permis utilizarea Lucrărilor de către Achizitor, în 

vederea obținerii beneficiilor anticipate și îndeplinirii obiectivelor comunicate prin Caietul de 
Sarcini; 

(p) Grafic de facturare și de efectuare a plăților – documentul referitor la planificarea prin care se 
stabilește/stabilesc termenul/termenele în care este/sunt efectuată(e) facturarea de către Contractant 
și plata/plățile de către Achizitor, astfel cum este inclus în Propunerea Financiară și actualizat pe 
parcursul derulării prezentului Contract și acceptat de Achizitor; 

(q) Grafic general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) – documentul referitor la planificarea 
activităților care fac obiectul Contractului, cu precizarea termenelor pentru fazele determinante și a 
Punctelor de reper, în forma acceptată de Achizitor, respectiv astfel cum este acesta inclus în 
Propunerea Tehnică și actualizat pe parcursul derulării prezentului Contract; 

(r) Lege – orice lege, statut, ordonanță, cod, hotărâre, ordin, statut, reglementare, regulă, decret, 
directivă, regulament, tratat, act administrativ cu caracter obligatoriu și aplicabil/aplicabilă în România; 

(s) Lucrări - toate lucrările care urmează să fie realizate de Contractant, incluzând Lucrări permanente 
și/sau Lucrări provizorii astfel cum au fost agreate de Părți pe parcursul derulării Contractului, inclusiv 
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toate activitățile care necesită exercitarea unui rol de Contractant în cadrul sau în legătură cu prezentul 
Contract; 

(t) Lucrări de Construcții - Operațiunile specifice prin care: 
i. se execută/reabilitează Construcții de orice fel - civile, industriale, agrozootehnice, edilitare 

subterane şi aeriene, căi de comunicații, lucrări inginerești, de artă etc., 
ii. se desființează astfel de Construcții prin demolare, dezmembrare, dinamitare etc; 

(u) Lucrări permanente - Lucrările ce trebuie executate (inclusiv instalațiile), în conformitate cu 
prevederile prezentului Contract; 

(v) Lucrări provizorii – Lucrările de orice fel, necesare pentru execuția și finalizarea Lucrărilor permanente, 
inclusiv pentru remedierea oricăror Defecțiuni ale acestora; 

(w) Lucrări suplimentare – Lucrările necesare apărute ca urmare a schimbării de soluțiii tehnice, a 
condițiilor fizice imprevizibile, a necesităților suplimentare identificate pe parcursul derulării 
Contractului; 

(x) Materiale - articole de orice tip (altele decât Echipamentele), care fac sau vor face parte din Lucrări; 
(y) Modificarea Contractului - orice schimbare prevăzută prin clauzele inițiale ale Contractului ca putând 

fi determinată și realizată ca fiind necesară pentru îndeplinirea obiectivului Achizitorului, astfel cum 
este acest obiectiv descris în Caietul de Sarcini, precum și orice schimbare constând în suplimentări sau 
renunțări la Lucrări care fac obiectul prezentului Contract, cu respectarea regulilor și limitelor impuse 
prin Lege. În sensul prezentului Contract, Modificarea Contractului este asociată exclusiv unei 
modificări nesubstanțiale, astfel cum modificarea substanțială și modificarea nesubstanțială sunt 
stabilite prin Lege; 

(z) Ofertă - actul juridic prin care Contractantul și-a manifestat voința de a se angaja, din punct de vedere 
juridic, în prezentul Contract de achiziție publică de Lucrări și cuprinde Propunerea Financiară, 
Propunerea Tehnică precum și alte documente menționate în Documentația de Atribuire; 

(aa) Ordin de începere a Lucrărilor – documentul care atestă momentul începerii execuției Lucrărilor și prin 
care Achizitorul înștiințează Contractantul și, după caz, consultantul/dirigintele de șantier, că execuția 
Lucrărilor poate începe. Data prevăzută pentru începerea Lucrărilor se consideră Data de Începere a 
Execuției și este data de la care se calculează Durata de Execuție; 

(bb) Parte asigurătoare - partea responsabilă pentru încheierea şi menținerea în vigoare a 
asigurărilor/fiecăreia dintre Asigurările astfel cum sunt specificate la subcapitolul 4.2 – Asigurări din 
prezentul Contract; 

(cc) Părți - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite și identificate în prezentul Contract, respectiv 
Achizitor şi Contractant; Achizitorul este autoritate contractantă în sensul Legii nr. 98/2016, cu 
modificările și completările ulterioare, astfel cum se obligă prin semnarea Contractului; Contractantul 
este operator economic în sensul Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, astfel 
cum a ofertat, cum a fost acceptată oferta sa și cum se obligă prin semnarea Contractului; 

(dd) Perioadă de garanție acordată Lucrărilor – perioada de timp cuprinsă între data Recepției la 
Terminarea Lucrărilor și data Recepției Finale stabilită în prezentul Contract și în cadrul căreia 
Contractantul are obligația înlăturării, pe cheltuiala sa, a tuturor deficiențelor apărute datorită 
nerespectării Caietului de Sarcini, a prevederilor reglementărilor tehnice aplicabile sau a folosirii de 
Materiale, instalații etc. necorespunzătoare; 

(ee) Personalul Achizitorului – persoanele desemnate de către Achizitor pentru îndeplinirea/monitorizarea 
derulării Contractului, cum ar fi, de exemplu: inginerul, asistenții și/sau reprezentantul/reprezentanții 
Achizitorului precum și tot restul personalului, forța de muncă și alți angajați ai Achizitorului și oricare 
alt personal al său care desfășoară activități în legătură cu prezentul Contract; 

(ff) Personalul Contractantului - persoanele desemnate de Contractant sau de oricare dintre 
Subcontractanți, indiferent dacă sunt angajați sau contractanți independenți, angajați în mod direct 
sau indirect pentru îndeplinirea prezentului Contract, cum ar fi, de exemplu: 
reprezentantul/reprezentanții Contractantului, personalul folosit de Contractant cu rol de expert-
cheie, întregul personal folosit în Șantier precum și tot restul personalului, forța de muncă și alți 
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angajați ai Contractantului și oricare alt personal care desfășoară activități în legătură cu prezentul 
Contract; 

(gg) Prețul inițial al Contractului - suma de bani stabilită la semnarea Contractului, ca plătibilă 
Contractantului de către Achizitor, pentru executarea Lucrărilor cu respectarea tuturor obligațiilor 
asumate prin prezentul Contract; 

(hh) Prețul final al Contractului – suma de bani plătibilă Contractantului de Achizitor pentru Lucrările 
finalizate de Contractant și acceptate de Achizitor, stabilit pe baza Lucrărilor real executate, evaluate 
fie pe baza prețurilor unitare incluse în Contract, fie prin aplicarea mecanismului de stabilire a 
prețurilor pentru Lucrări care determină Modificarea Contractului, pornind de la Costul înregistrat la 
nivelul Contractantului; 

(ii) Proces-Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor – documentul întocmit de comisia de recepție 
numită de Achizitor, care confirmă Finalizarea substanțială a Lucrărilor; 

(jj) Proces-Verbal de Recepție Finală – documentul întocmit de comisia de recepție, numită de Achizitor, 
după expirarea perioadei de garanție a Lucrărilor; 

(kk) Punct de reper – termenul de finalizare stabilit pentru o activitate, pentru predarea intermediară sau 
finală a Lucrărilor executate sau a unei părți din acestea, stabilit în cadrul Contractului și exprimat ca 
dată fixă (zz/ll/aaaa) în cadrul Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și valoric); 

(ll) Recepția Lucrărilor - activitate realizată cu participarea Achizitorului, Contractantului precum și a altor 
părți interesate prin care se certifică finalizarea Lucrărilor executate în conformitate cu Documentele 
Contractului, inclusiv modificări ale acestora, dacă este cazul Recepția lucrărilor de construcții se 
realizează în două etape, potrivit prevederilor legale în vigoare, respectiv la terminarea completă a 
Lucrărilor (Recepție la Terminarea Lucrărilor) și după expirarea perioadei de garanție a Lucrărilor 
(Recepție Finală); 

(mm) Subcontractant - orice operator economic care nu este parte a prezentului Contract şi care execută 
şi/sau predă anumite părți ori elemente ale Lucrării/Lucrărilor sau ale Construcției/Construcțiilor ori 
îndeplinește activități care fac parte din obiectul prezentului Contract, răspunzând în fața 
Contractantului pentru organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare în acest scop; 

(nn) Șantier - Amplasamentul Lucrării unde se execută Lucrările permanente împreună cu locul sau locurile 
unde Contractantul organizează orice activitate de execuție a Lucrărilor, unde se livrează 
Echipamentele și Materialele care urmează a fi încorporate în Lucrări, unde se amplasează de către 
Contractant birourile, atelierele, depozitele, utilajele, spațiile de cazare, precum și oricare alte locuri 
prevăzute ca fiind părți necesare pentru asigurarea tehnologiei de execuție a Lucrărilor; 

(oo) Termen - intervalul de timp în care Părțile trebuie să-și îndeplinească obligațiile, astfel cum este stabilit 
prin prezentul Contract, exprimat în zile, care începe să curgă de la începutul primei ore a primei zile a 
termenului şi se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului; Ziua în cursul căreia a avut 
loc un eveniment sau s-a realizat un act al uneia dintre Părți nu este luată în calculul termenului. Dacă 
ultima zi a unui termen exprimat altfel decât în ore este o zi de sărbătoare legală, o duminică sau o 
sâmbătă, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare; 

(pp) Utilajele Contractantului - toate aparatele, mașinile, vehiculele și altele asemenea, după caz, necesare 
execuției și terminării Lucrărilor; 

(qq) Zi - zi calendaristică, iar anul înseamnă 365 de zile; în afara cazului în care se prevede expres că sunt 
zile lucrătoare. 

 
1.2. Reguli privind interpretarea Contractului 
(a) Definițiile din subcapitolul 1.1. - Definiții din prezentul Contract se completează cu definițiile din 

Secțiunea “Condiții Specifice”. 
(b) În prezentul Contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular includ forma de 

plural, și invers, iar cuvintele la forma de gen masculin includ forma de gen feminin, și invers, acolo 
unde acest lucru este permis de context. 

(c) Cuvintele „include” sau „inclusiv” se interpretează fără a conduce la limitarea generalității cuvântului 
precedent. 
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(d) Orice referire la un contract, la un act legislativ ori administrativ sau la orice prevedere legală se 
interpretează ca referire la contractul, actul legislativ ori administrativ sau prevederea legală în vigoare, 
astfel cum pot fi acestea modificate, completate, abrogate, republicate, suspendate sau altele 
asemenea şi include orice legislație subsidiară şi orice interpretare judecătorească sau administrativă 
obligatorie cu privire la acestea. 

(e) În scopul calculării perioadelor de timp exprimate în zile lucrătoare, prima zi este exclusă, iar ultima zi 
este inclusă. 

(f) Dacă ultima zi a unui termen exprimat în zile lucrătoare nu cade într-o zi lucrătoare, termenul este 
considerat a se împlini în ziua lucrătoare imediat următoare. 

 
 
2. DISPOZIȚII GENERALE 
 
2.1. Comunicarea între Părți 
(a) Cu excepția cazului în care se prevede altfel în Secțiunea “Condiții Specifice”, orice comunicare între 

Părți, referitoare la îndeplinirea prezentului Contract, trebuie să fie realizată și transmisă în scris, într-
o formă ce poate fi citită, reprodusă și înregistrată. 

(b) Orice comunicare între Părți trebuie să conțină precizări cu privire la elementele de identificare ale 
Contractului (cel puțin: titlul, numărul, data Contractului) precum și ale Părților şi să fie transmisă la 
adresa/adresele menționată/menționate în Secțiunea “Condiții Specifice”. 

(c) Dacă nu se stipulează altfel în Secțiunea “Condiții Specifice”, sunt considerate a fi comunicate în mod 
satisfăcător numai notificările transmise la adresa unei Părți astfel cum este menționată la clauza 
2.1.(b) din prezentul Contract, cu rezerva că fiecare dintre Părți poate notifica o adresă diferită sau 
adițională la care comunicările urmează a fi trimise începând cu acel moment, cu condiția ca notificarea 
trimisă la adresa indicată anterior să fie considerată validă și recepționată. 

(d) Părțile se declară de acord că nerespectarea cerințelor privind modificarea datelor de contact 
prevăzute la clauza 2.1.(c) din prezentul Contract să fie sancționată cu inopozabilitatea respectivei 
comunicări. 

(e) Comunicările nu pot fi amânate, întârziate sau respinse în mod nejustificat. 
(f) Orice comunicare făcută de Părți este considerată realizată în cazul în care se face astfel cum este 

stabilit în Secțiunea “Condiții Specifice”. 
(g) În orice situație în care este necesară emiterea de Dispoziții sau orice alte forme de 

comunicare/notificare de către una dintre Părți, dacă nu este specificat altfel, aceste comunicări sunt 
redactate în limba Contractului, astfel cum este stabilit în Secțiunea “Condiții Specifice”. 

 
2.2. Reprezentanții autorizați ai Părților 
(a) În cazul în care nu se specifică altfel în Secțiunea “Condiții Specifice”, reprezentanții legali ai Părților 

sunt singurii care pot exprima în scris și semna orice acord de voință, notificare, dispoziție sau orice 
alte documente care intervin în orice moment al executării prezentului Contract. 

(b) Achizitorul numește o persoană din personalul propriu, care are autoritatea să acționeze în numele 
acestuia. Această persoană autorizată este cea menționată în Secțiunea “Condiții Specifice” sau cea 
notificată Contractantului de Achizitor, astfel cum este stabilit în Secțiunea “Condiții Specifice”. 

(c) Achizitorul poate, de asemenea, să numească, în calitate de reprezentant al său, o persoană juridică 
sau fizică pentru asigurarea verificării execuției corecte a Lucrărilor și/sau pentru îndeplinirea altor 
activități decât cele privind verificarea execuției Lucrărilor. Achizitorul înștiințează, în scris, 
Contractantul cu privire la identitatea, autoritatea și limitele reprezentării precum și la activitățile 
delegate reprezentantului/reprezentanților săi, astfel cum este stabilit în Secțiunea “Condiții Specifice”. 

(d) Achizitorul informează, în scris, Contractantul cu privire la identitatea reprezentanților săi atestați 
profesional pentru monitorizarea și verificarea execuției Lucrărilor, și anume a dirigintelui de șantier 
sau, dacă este cazul, a altei persoane fizice sau juridice autorizate potrivit legii şi care îi reprezintă legal 
interesele, astfel cum este stabilit în Secțiunea “Condiții Specifice”. 
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(e) Contractantul numește o persoană din personalul propriu, care are autoritatea să acționeze în numele 
acestuia. Această persoană autorizată este cea menționată în Secțiunea “Condiții Specifice” sau cea 
notificată Achizitorului de Contractant, astfel cum este stabilit în Secțiunea “Condiții Specifice”. 

 
2.3. Durata și data intrării în vigoare a Contractului 

Durata Contractului și data intrării în vigoare a Contractului sunt cele menționate la art. III. – Durata 
Contractului din Contract (Partea I) și pot fi modificate în condițiile Legii și cu respectarea prevederilor 
stipulate la subcapitolul 2.4. – Modificarea Contractului și dispoziții conexe. 

 
2.4. Modificarea Contractului și dispoziții conexe 
2.4.1. Modificări ale Contractului 
(a) Orice Modificare a Contractului are efect doar dacă se realizează cu respectarea Legii, în scris și se 

semnează de sau în numele ambelor Părți. Modificarea Contractului se poate realiza fie prin Act 
Adițional la Contract, fie prin Dispoziție emisă de Achizitor. În cazul Modificărilor Contractului realizate 
prin Act Adițional, semnarea de sau în numele Părților este obligatorie. În cazul Modificărilor 
Contractului pentru care, conform prevederilor Legii, nu este necesar să se întocmească Act Adițional 
la Contract, Partea notificată își manifestă acordul asupra Modificărilor Contractului prin confirmarea, 
în scris, a primirii documentului, cu respectarea clauzelor stipulate la subcapitolul 2.1. - Comunicarea 
între Părți și la subcapitolul 2.2. - Reprezentanții autorizați ai Părților din prezentul Contract. 

(b) Părțile au dreptul, pe durata Contractului, de a conveni modificarea și/sau completarea clauzelor 
acestuia, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, cu acordul Părților, fără a afecta caracterul 
general al Contractului, în limitele Legii și în aplicarea prevederilor prevăzute de art. 221-222 din Legea 
nr. 98/2016, coroborate cu prevederile referitoare la modificări contractuale din HG nr. 395/2016 (art. 
164 și 165). 

(c) Modificările nesubstanțiale, astfel cum sunt prevăzute în Lege, sunt stabilite în cadrul Contractului, la 
paragraful 2.4.2. - Evaluarea Modificărilor Contractului și a circumstanțelor acestora și sunt singurele 
Modificări ale Contractului care pot fi făcute fără organizarea unei noi proceduri de atribuire. 

(d) În cazul în care, în prezentul Contract, nu sunt stabilite modificările nesubstanțiale, se aplică 
prevederile Legii. 

(e) Modificările Contractului, astfel cum sunt stabilite la paragraful 2.4.2. - Evaluarea Modificărilor 
Contractului și a circumstanțelor acestora din prezentul Contract, nu trebuie să afecteze, în niciun caz 
și în niciun fel, rezultatul procedurii de atribuire, prin introducerea de condiții care, dacă ar fi fost 
incluse în procedura de atribuire, ar fi putut determina anularea sau diminuarea avantajului competitiv 
pe baza căruia Contractantul a fost declarat câștigător, putând perminte selecția altui ofertant decât 
Contractantul, astfel cum a fost selectat, sau ar fi putut fi acceptată altă Ofertă decât cea a 
Contractantului sau ar fi putut fi atrași şi alți participanți la procedura de atribuire. 

(f) Prin prezentul Contract nu pot fi efectuate modificări substanțiale. 
2.4.2. Evaluarea Modificărilor Contractului și a circumstanțelor acestora 
(a) Identificarea circumstanțelor care generează Modificarea Contractului este în sarcina ambelor Părți. 
(b) Modificările Contractului se realizează de Părți, în cadrul Duratei de Execuție a Contractului și cu 

respectarea prevederilor stipulate la subcapitolul 2.1. – Comunicarea între Părți din prezentul 
Contract, ca urmare a: 
i. identificării, determinării și documentării de soluții juste și necesare, raportat la circumstanțele 

care ar putea împiedica îndeplinirea obiectului Contractului și obiectivelor urmărite de Achizitor, 
astfel cum sunt precizate aceste obiective în Caietul de Sarcini și/sau 

ii. concluziilor obținute ca urmare a evaluării activităților, rezultatelor și performanței Contractantului 
în cadrul Contractului, astfel cum este stipulat în Secțiunea ”Condiții Specifice”. 

(c) Părțile stabilesc, prin consultare, efectele soluțiilor asupra Duratei de Execuție și/sau asupra prețului 
Contractului și/sau asupra Lucrărilor. Efectele soluțiilor, cunatificate conform mecanismului stabilit în 
Secțiunea ”Condiții Specifice” devin Modificări Contractuale, putând conta în: 
i. prelungirea Duratei de Execuție și/sau 
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ii. suplimentarea prețului Contractului, ca urmare a cheltuielilor suplimentare realizate de 
Contractant și a profitului rezonabil stabilit de Părți ca necesar a fi  asociat cheltuielilor 
suplimentare. 

2.4.3. Notificarea privind Modificările Contractului 
(a) Fiecare Parte are obligația de a notifica cealaltă Parte, astfel cum este precizat în Secțiunea ”Condiții 

Specifice”, în cazul în care constată existența unor circumstanțe care pot genera Modificarea 
Contractului, întârzia sau împiedica execuția Lucrărilor sau care pot genera o suplimentare a prețului 
Contractului. 

(b) Achizitorul poate emite Dispoziții privind Modificarea Contractului, cu respectarea clauzelor stipulate 
la paragraful 3.1.4. - Obligații ale Achizitorului privind emiterea de Dispoziții, cu respectarea 
prevederilor contractuale și cu respectarea Legii. 

 
2.5. Cesiunea 
(a) Părțile pot cesiona, total sau parțial, drepturile și obligațiile născute din acest Contract numai cu 

acordul prealabil în scris al celeilalte Părți și în condițiile Legii nr. 98/2016, astfel cum este stabilit în 
Secțiunea ”Condiții Specifice”. 

(b) Cesiunea nu exonerează Contractantul de nicio responsabilitate privind garanția sau orice alte obligații 
asumate prin Contract și scadente până la data cesiunii. 

(c) În cazul în care drepturile şi obligațiile Contractantului stabilite prin acest Contract sunt preluate de un 
alt operator economic, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui 
proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, Contractantul trebuie să notifice Achizitorul 
într-un termen și astfel cum este stipulat în Secțiunea ”Condiții Specifice”. 

 
2.6. Subcontractarea 
(a) Orice înțelegere scrisă prin care Contractantul încredințează o parte din realizarea Lucrărilor către un 

terț este considerată a fi un Contract de Subcontractare. 
(b) Contractantul are dreptul de a subcontracta orice parte a prezentului Contract şi/sau poate schimba 

Subcontractantul/Subcontractanții specificați în Propunerea Tehnică numai cu acordul prealabil, scris, 
al Achizitorului. Contractantul informează Achizitorul cu privire la subcontractare care se realizează 
doar în condițiile art. 219 din Legea nr. 98/2016, menționând partea/părțile din Contract care se 
subcontractează precum şi identitatea Subcontractanților. 

(c) Contractantul are obligația de a prezenta la încheierea Contractului, contractele încheiate cu 
Subcontractanții desemnați în cadrul Ofertei depusă pentru atribuirea acestui Contract. 
Contractul/Contractele de Subcontractare se constituie anexă la Contract, făcând parte integrantă din 
acesta. 

(d) Contractantul are dreptul de a solicita Achizitorului, în orice moment pe perioada derulării Contractului, 
numai în baza unor motive justificate, fie înlocuirea/renunțarea la un Subcontractant, fie implicarea de 
noi Subcontractanți. Contractantul trebuie să solicite, în scris, aprobarea prealabilă a Achizitorului 
înainte de încheierea unui nou Contract de Subcontractare. Solicitarea în scris în vederea obținerii 
aprobării Achizitorului privind implicarea de noi Subcontractanți se realizează conform procedurii 
stabilită în Secțiunea ”Condiții Specifice” și numai după ce Contractantul a efectuat el însuși o verificare 
prealabilă a Subcontractantului ce urmează a fi propus, prin raportare la caracteristicile Lucrărilor care 
urmează a fi subcontractate, motivele legale de excludere precizate la art. 164, 165 și 167 din Legea 
nr. 98/2016 aplicabile Subcontractantului și capacitatea Subcontractantului de a îndeplini obiectul 
Contractului de Subcontractare, inclusiv resursele de care acesta dispune. Aprobarea privind înlocuirea 
unui Subcontractant/implicarea unui nou Subcontractant trebuie acordată de Achizitor, avându-se în 
vedere, cel puțin: caracteristicile Serviciilor care urmează a fi subcontractate, motivele legale de 
excludere aplicabile Subcontractantului precum și Declarația pe propria răspundere prin care noul 
Subcontractant/noii Subcontractanți își asumă respectarea prevederilor Caietului de Sarcini și a 
Propunerii Tehnice depuse de Contractant la Ofertă, pentru activitatea/activitățile subcontractate și 
informațiile prezentate de Contractant privind capacitatea Subcontractantului propus pentru 
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îndeplinirea obiectului Contractului de Subcontractare, inclusiv resursele de care acesta dispune. Orice 
Subcontractant propus și aflat în situațiile de excludere este respins de Achizitor. 

(e) Achizitorul notifică Contractantului decizia sa cu privire la înlocuirea unui Subcontractant/implicarea 
unui nou Subcontractant în termenul stabilit în Secțiunea “Condiții Specifice”, motivând decizia sa în 
cazul respingerii aprobării. 

(f) Contractantul se obligă să încheie Contracte de Subcontractare doar cu Subcontractanții care sunt de 
acord cu obligațiile contractuale asumate de către Contractant prin prezentul Contract. 

(g) Niciun Contract de Subcontractare nu creează raporturi contractuale între Subcontractant și Achizitor. 
Contractantul este pe deplin răspunzător față de Achizitor pentru modul în care îndeplinește 
Contractul. Contractantul răspunde pentru actele și faptele Subcontractanților săi ca și cum ar fi actele 
sau faptele Contractantului. Aprobarea de către Achizitor a subcontractării oricărei părți a Contractului 
sau a angajării de către Contractant a unor Subcontractanți pentru execuția Lucrărilor nu eliberează 
Contractantul de niciuna dintre obligațiile sale din Contract. 

(h) În cazul în care un Subcontractant nu reușește să își execute obligațiile contractuale, Achizitorul poate 
solicita Contractantului fie să înlocuiască respectivul Subcontractant cu un alt Subcontractant, care să 
dețină calificările și experiența solicitate de Achizitor, fie să preia el însuși execuția Lucrărilor. 

(i) Lucrările încredințate unui Subcontractant de Contractant nu pot fi încredințate unor terțe părți de 
Subcontractant. 

(j) Orice schimbare a Subcontractantului fără aprobarea prealabilă în scris a Achizitorului sau orice 
încredințare a Lucrărilor de Subcontractant către terțe părți este considerată o încălcare a Contractului, 
situație care îndreptățește Achizitorul la rezilierea Contractului și obținerea de despăgubiri din partea 
Contractantului, astfel cum sunt stabilite în Secțiunea “Condiții Specifice”. 

(k) În orice moment, pe perioada derulării Contractului, Contractantul trebuie să se asigure că 
Subcontractantul/Subcontractanții nu afectează drepturile Achizitorului în temeiul prezentului 
Contract. 

(l) În orice moment, pe perioada derulării Contractului, Achizitorul poate solicita Contractantului să 
înlocuiască un Subcontractant care se află în una dintre situațiile de excludere specificate în Lege. 

(m) Astfel cum este stabilit în Secțiunea “Condiții Specifice”, în cazul în care un Subcontractant și-a 
exprimat, în conformitate cu prevederile art. 218 din Legea nr. 98/2016, opțiunea de a fi plătit direct, 
atunci această opțiune este valabilă numai dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele 
condiții: 
i. această opțiune este inclusă explicit în Contractul de Subcontractare constituit ca anexă la Contract 

și făcând parte integrantă din acesta; 
ii. Contractul de Subcontractare include la rândul său o anexă explicită și specifică privind modalitatea 

în care se efectuează plata directă de către Achizitor către Subcontractant și care precizează toate 
și fiecare dintre elementele de mai jos: 
1. pentru fiecare Lucrare/ activitate aferentă părții din Propunerea Tehnică, anexă la Contract, 

astfel cum este încheiat între Contractant și Achizitor – partea din Lucrare/ activitate sau 
Lucrare/ activitatea realizat/realizată de Subcontractant astfel cum trebuie specificată în 
factura prezentată la plată, 

2. modalitatea concretă de certificare a Lucrării/activității de către Contractant pentru rezultatul 
obținut de Subcontractant/Lucrarea executată de Subcontractant înainte de prezentarea 
facturii de către Contractant Achizitorului, 

3. partea/proporția din suma solicitată la plată corespunzătoare Lucrării/activității care este în 
sarcina Subcontractantului, prin raportare la condițiile de acceptare la plată a facturilor emise 
de Contractant pentru Achizitor, așa cum sunt acestea detaliate în Contract, 

4. stabilește condițiile în care se materializează opțiunea de plată directă, 
5. precizează contul bancar al Subcontractantului. 
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2.7. Păstrarea/Furnizarea/Transmiterea/Utilizarea documentelor în cadrul Contractului 
2.7.1. Păstrarea şi Furnizarea documentelor în cadrul Contractului 
(a) Orice document al Contractantului, care este întocmit/emis în legătură cu Lucrările care fac obiectul 

prezentului Contract, se află în custodia şi grija Contractantului până la data preluării de Achizitor. 
(b) Contractantul transmite Achizitorului documentele precizate la clauza 2.7.1 (a) din prezentul Contract, 

astfel cum este stabilit în Secțiunea “Condiții Specifice”. 
(c) Contractantul păstrează, în Șantier, 1 (o) copie a Contractului precum și a documentelor stabilite în 

Secțiunea “Condiții Specifice”. 
(d) Dacă este cazul, Partea care identifică o eroare sau o deficiență de natură tehnică într-un document, 

care a fost elaborat pentru a fi folosit la execuția Lucrărilor, notifică cealaltă Parte cu privire la orice 
eroare sau deficiență, astfel cum este stabilit în Secțiunea “Condiții Specifice”. 

(e) Părțile colaborează, atât cât este posibil, pentru furnizarea de documente și informații pe care le pot 
solicita și transmite în mod rezonabil între ele pentru realizarea Contractului. 

2.7.2. Utilizarea Documentelor Contractantului de către Achizitor 
(a) Doar dacă nu este stabilit altfel în Secțiunea “Condiții Specifice”, în relația dintre Părți, Contractantul 

îşi rezervă dreptul de autor şi alte drepturi de proprietate intelectuală asupra Documentelor 
Contractantului şi orice alte documente elaborate de Contractant (sau în numele acestuia) în legătură 
cu Lucrările care fac obiectul prezentului Contract. 

(b) Se consideră că, prin semnarea Contractului, Contractantul acordă Achizitorului drept permanent, 
transferabil, neexclusiv şi scutit de taxă de redevență, pentru a copia și folosi şi transmite Documentele 
Contractantului, inclusiv efectuarea şi folosirea modificărilor acestora, care: 
i. se aplică pe întreaga durată de viață programată sau efectivă (cea mai lungă din cele două) a 

părților relevante ale Lucrării; 
ii. va da dreptul oricărei persoane care se află în posesia licită a sectoarelor relevante de Lucrări să 

multiplice și să folosească şi să transmită Documentele Contractantului în scopul finalizării, operării, 
întreținerii, modificării, ajustării, reparării şi demolării Lucrărilor. 

(c) Documentele Contractantului întocmite de Contractant (sau în numele acestuia), în legătură cu 
Lucrările care fac obiectul prezentului Contract, nu pot fi, fără acceptul Contractantului, copiate sau 
transmise de Achizitor (sau în numele acestuia) unei terțe părți pentru a fi utilizate în alte scopuri decât 
cele permise prin prezentul Contract și/sau în condițiile stabilite prin Lege. 

2.7.3. Utilizarea Documentelor Achizitorului de către Contractant 
(a) În relația dintre Părți, Achizitorul își rezervă dreptul de autor şi alte drepturi de proprietate intelectuală 

asupra Documentelor Achizitorului şi oricăror altor documente întocmite de Achizitor (sau în numele 
acestuia) în legătură cu Lucrările care fac obiectul prezentului Contract.. Contractantul poate, pe 
cheltuiala sa, să copieze, să folosească şi să obțină dreptul de transmitere a acestor documente în 
scopurile Contractului. Acestea nu pot fi utilizate, copiate sau transmise de Contractant unei terțe părți, 
fără acceptul scris al Achizitorului, cu excepția situațiilor care constituie necesitate pentru obiectul și 
scopurile Contractului și/sau în condițiile stabilite prin Lege. 

(b) Doar dacă nu este stabilit altfel în Secțiunea “Condiții Specifice”, la încetarea Contractului, 
Contractantul restituie Achizitorului toate Documentele Achizitorului și, la solicitarea Achizitorului, 
distruge orice copii ale acestora. 

 
2.8. Confidențialitatea informațiilor și protecția datelor cu caracter personal 
(a) Contractantul respectă secretul profesional, pe perioada executării Contractului, inclusiv pe perioada 

oricărei prelungiri a acestuia şi după încetarea acestuia, astfel cum este stipulat în Secțiunea ”Condiții 
Specifice”. Contractantul consideră ca având caracter confidențial toate documentele și informațiile 
identificate de Achizitor ca atare și, cu excepția cazului în care este necesar pentru executarea 
Contractului și/sau în limita Legii, indiferent dacă aceste informații au fost dobândite de Contractant 
înainte sau după încheierea Contractului, nu poate publica sau divulga niciun element al Contractului 
fără acordul scris prealabil al Achizitorului. În cazul în care există informații care trebuie comunicate 
unor terți în scopul executării Contractului, Contractantul obține de la astfel de terți o asumare a 



Contractul Nr. 30/8346 din data 12.10.2023 

privind MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE IN COMUNA CIUGUD, JUDEȚUL 
ALBA 

 

 
Pagina 13 din 33 

păstrării confidențialității în condiții cel puțin echivalente cu cele prevăzute în prezentul Contract, 
anterior punerii la dispoziția respectivilor terți a oricăror informații. Contractantul este răspunzător 
pentru orice încălcare a acestei obligații de confidențialitate de către personalul acestuia și exonerează 
Achizitorul de orice răspundere. Această clauză se aplică și terților informați de Contractant. Dacă 
există divergențe cu privire la necesitatea publicării sau divulgării documentelor și informațiilor care îi 
sunt puse la dispoziție în scopul executării Contractului, decizia finală aparține Achizitorului. 

(b) Părțile au obligația de a administra datele și informațiile cu caracter personal, la care au acces, în 
condiții de siguranță conform Legii și numai pentru scopurile specificate în Secțiunea “Condiții 
Specifice”. 

 
2.9. Erori ale cerințelor Achizitorului 

În cazul în care Contractantul înregistrează întârzieri şi/sau se produc costuri suplimentare ca urmare 
a unei erori, omisiuni, viciu în cerințele Achizitorului și Contractantul dovedește că a fost în 
imposibilitatea de a depista/sesiza o astfel de eroare/omisiune/viciu până la depunerea Ofertei, 
Contractantul notifică Achizitorul, având dreptul/drepturile stipulate la subcapitolul 2.4. - Modificarea 
Contractului și dispoziții conexe din prezentul Contract. 

 
2.10. Asocierea de operatori economici 

Astfel cum este stipulat în Secțiunea “Condiții Specifice”, în cazul în care Contractantul este, potrivit 
Legii, o asociere formată din două sau mai multe persoane: 

(a) Fiecare și toate aceste persoane sunt responsabile individual şi în solidar față de Achizitor, fiind 
considerate ca având obligații comune și individuale pentru executarea Contractului. 

(b) Membrii asocierii înțeleg și confirmă că liderul stabilit prin acordul de asociere este desemnat de 
asociere să acționeze în numele său și este autorizată să angajeze asocierea în cadrul Contractului. 

(c) Membrii asocierii înțeleg și confirmă că liderul asocierii este autorizat să primească Dispoziții din partea 
Achizitorului şi să primească plata pentru şi în numele persoanelor care constituie asocierea. 

(d) Prevederile contractului de asociere nu sunt opozabile Achizitorului. 
 
 
3. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 
 
3.1. Obligațiile Achizitorului 
3.1.1. Obligații ale Achizitorului privind furnizarea de informații și de documentație 
(a) Achizitorul are obligația de a pune Contractantului la dispoziție Documentele Achizitorului, inclusiv 

întreaga documentație tehnico–economică necesară pentru execuția Lucrărilor, astfel cum este stabilit 
în Secțiunea “Condiții Specifice”. 

(b) Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informații furnizate 
Contractantului precum şi pentru Dispozițiile sale. 

(c) Achizitorul, prin reprezentantul său, astfel cum este stabilit la clauzele stipulate la subcapitolul 2.2. - 
Reprezentanții autorizați ai Părților din prezentul Contract, are obligația de a se prezenta, în termenul 
stabilit în Secțiunea “Condiții Specifice”, în vederea încheierii actelor legale pentru Lucrările ce devin 
ascunse. 

3.1.2. Obligații ale Achizitorului privind asigurarea dreptului de acces în Șantier 
(a) Achizitorul are obligaţia de a se asigura că înștiințarea autorităților competente, cu privire la data de 

începere a Lucrărilor se face cu respectarea prevederilor Legii. 
(b) Achizitorul asigură Contractantului dreptul de acces în Șantier astfel cum este stabilit în Secțiunea 

“Condiții Specifice”. 
3.1.3. Obligații ale Achizitorului privind furnizarea de autorizații și acorduri 
(a) La începerea Lucrărilor, Achizitorul are obligația de a obține toate autorizațiile, acordurile şi avizele 

necesare execuției Lucrărilor, conform prevederilor legale în vedere aplicabile, astfel cum este stipulat 
în Secțiunea “Condiții Specifice”. 
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(b) Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția Contractantului autorizațiile, acordurile și avizele 
necesare execuției Lucrărilor, conform prevederilor Legii, astfel cum este stabilit în Secțiunea “Condiții 
Specifice”. Contractantul nu este răspunzător pentru orice întârziere în executarea Lucrărilor datorată 
nepunerii la dispoziție de către Achizitor a autorizațiilor conform prezentei clauze. 

3.1.4. Obligații ale Achizitorului privind emiterea de Dispoziții 
(a) Achizitorul emite Dispoziții cu privire la execuția Lucrărilor și le transmite Contractantului cu 

respectarea clauzelor stabilite la subcapitolul 2.1. – Comunicarea între Părți din prezentul Contract. În 
cazul în care consideră că Dispozițiile sunt contrare prevederilor legale sau că pot conduce la întârzierea 
execuției Lucrărilor, Contractantul notifică Achizitorul, într-un termen astfel cum este stabilit în 
Secțiunea “Condiții Specifice”, urmând ca orice dispută să fie rezolvată conform prevederilor 
contractuale stabilite la subcapitolul 7.9. - Soluționarea eventualelor dispute din prezentul Contract. 

(b) În cazul în care Lucrările nu pot fi continuate fără rezolvarea disputelor respective, execuția Lucrărilor 
se suspendă în condițiile stabilite la subcapitolul 7.2. - Suspendarea Contractului din prezentul 
Contract, până la soluționarea disputelor. 

3.1.5. Obligații ale Achizitorului privind recepția Lucrărilor 
(a) Achizitorul se obligă să recepționeze Lucrările executate astfel cum este stabilit la subcapitolul 4.7. - 

Terminarea și Recepția Lucrărilor din prezentul Contract. 
(b) Achizitorul are obligația de a examina și măsura Lucrările care devin ascunse într-un termen astfel cum 

este stabilit în Secțiunea “Condiții Specifice”. 
3.1.6. Obligații ale Achizitorului privind plățile 

Achizitorul se obligă să plătească Prețul final al Contractului către Contractant, în termenul și condițiile 
astfel cum este precizat în Secțiunea “Condiții Specifice”. 

3.1.7. Obligații ale Achizitorului în cazul încetării Contractului înainte de termen 
 În cazul încetării Contractului înainte de termen, Achizitorul are următoarele obligații: 

i. să recepționeze Lucrările executate cu respectarea prevederilor Contractului, 
ii. să realizeze plata Lucrărilor executate și, dacă este cazul, a eventualelor Servicii prestate și/sau 

Echipamente/Materiale/utilaje livrate și/sau altele asemenea, care fac parte din obiectul 
Contractului, cu condiția ca acestea să fie recepționate și acceptate ca fiind executate conform 
prevederilor Contractului, 

iii. să asigure întocmirea și predarea documentelor conform Legii și cu respectarea prevedrilor 

prezentului Contract, 

iv. alte obligații astfel cum sunt stipulate în Secțiunea ”Condiții Specifice”. 
 
3.2 Obligațiile Contractantului 
3.2.1. Obligații ale Contractantului privind execuția Lucrărilor 
(a) Contractantul are obligația de a începe executarea Lucrării/Lucrărilor, la data și în condițiile stabilite în 

Secțiunea ”Condiții Specifice”. 
(b) Contractantul înțelege că, pe perioada pregătirii Ofertei, și-a exercitat toate drepturile de a solicita 

întrebări Achizitorului și de a clarifica împreună cu acesta orice eventuale erori, omisiuni, vicii sau altele 
asemenea incluse în Caietul de Sarcini, cu excepția erorilor, omisiunilor, viciilor sau altora asemenea 
care sunt considerate culpă a Achizitorului conform prevederilor stipulate la paragraful 2.9. - Erori ale 
cerințelor Achizitorului. 

(c) Contractantul acționează cu atenția și promptitudinea cuvenite și fără întârziere, în conformitate cu 
prevederile Contractului și cu respectarea Dispozițiilor scrise ale Achizitorului, pentru a executa și 
finaliza Lucrările, cu respectarea Punctelor de reper și a Duratei de Execuție. 

(d) Cu respectarea prevederilor stipulate la subcapitolul 4.4. - Graficul general de realizare a investiției 
publice (fizic și valoric),Contractantul are obligația de a prezenta Achizitorului, spre informare și/sau 
spre aprobare, orice variantă revizuită a Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și 
valoric), care modifică și înlocuiește orice formă anterioară a acestuia. 
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(e) Contractantul are obligația de a respecta oricare și toate Punctele de reper, așa cum sunt prevăzute în 
Oferta sa și în Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric). 

(f) Contractantul transmite toate înștiințările către autoritățile cu competență și atribuții în domeniu în 
vederea obținerii autorizațiilor/avizelor, plătește toate taxele, impozitele şi altele asemenea şi obține 
toate autorizațiile, avizele şi aprobările conform Legii pentru începerea, execuția şi terminarea 
Lucrărilor provizorii. 

(g) Contractantul este pe deplin și singurul responsabil pentru conformitatea, stabilitatea și siguranța 
tuturor operațiunilor executate în Șantier, precum și pentru procedeele de execuție utilizate, cu 
respectarea prevederilor și reglementărilor Legii privind calitatea în construcții. Nicio aprobare, 
consimțământ sau absența unor observații ale Achizitorului sau ale reprezentantului Achizitorului nu 
exonerează Contractantul de obligațiile sale. Achizitorul nu este responsabil pentru niciun fel de daune-
interese sau compensații datorate potrivit Legii sau Contractului, ca urmare a unui accident ori 
prejudiciu, care este adus, din culpa Contractantului, a unui angajat sau a oricărei alte persoane 
contractate de Contractant. 

(h) Contractantul înțelege că Lucrările suplimentare față de cele contractate, considerate necesare de 
Contractant, nu pot fi abordate sau executate fără acordul prealabil scris al Achizitorului. Execuția de 
Lucrări suplimentare în lipsa acordului scris al Achizitorului nu îi conferă Contractantului dreptul de a 
solicita plata valorii respectivelor Lucrări, doar dacă în Secțiunea ”Condiții Specifice” nu este stabilit 
altfel. 

(i) În cazul în care, pe parcursul execuției Lucrărilor, survin erori în poziția, cotele, dimensiunile sau 
aliniamentul oricărei părți a Lucrărilor sau orice alte neconformități, Contractantul acționează conform 
celor stabilite în Secțiunea ”Condiții Specifice”. 

(j) Contractantul are obligația de a lua toate precauțiile necesare pentru ca angajații săi sau oricare alte 
persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 4.3.(a) din prezentul 
Contract, iar, într-un termen astfel cum este stabilit în Secțiunea ”Condiții Specifice” înștiinează 
Achizitorul cu privire la această descoperire şi îndeplineșe Dispozițiile primite de la Achizitor cu privire 
la acțiunile care trebuie întreprinse și măsurile care trebuie abordate. 

(k) Contractantul este responsabil pentru menținerea în bună stare a Lucrărilor executate, Materialelor, 
Echipamentelor și instalațiilor care urmează să fie puse în operă, de la data primirii Ordinului de 
începere a Lucrărilor și până la data semnării Procesului-Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor și 
predarea–primirea obiectivului realizat. 

(l) Contractantul ia toate măsurile necesare pentru păstrarea curățeniei Șantierului, carosabilului și căilor 
de acces. 

(m) Contractantul are obligația readucerii la starea lor inițială a terenurilor ocupate temporar. 
(n) De asemenea, pe Durata de Execuție a Lucrărilor, inclusiv al remedierii viciilor ascunse sau deficiențelor 

constatate în cadrul perioadei de garanție, Contractantul are și obligațiile asfel cum sunt stabilite în 
Secțiunea ”Condiții Specifice”. 

(o) În cazul nerespectării obligațiilor Contractantului stipulate la clauzele 3.2.1.(a)-3.2.1(n) din prezentul 
Contract, se iau măsurile astfel cum sunt stabilite în Secțiunea ”Condiții Specifice”. 

(p) Contractantul are obligația de a utiliza drumurile de pe traseul Șantierului potrivit destinației și 
constrângerilor lor funcționale și de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora prin traficul 
propriu sau al oricăruia dintre Subcontractații săi. 

(q) Contractantul selectează traseele, alege și folosește vehiculele, limitează și repartizează încărcăturile, 
în așa fel încât traficul suplimentar care rezultă în mod inevitabil din deplasarea Materialelor, 
Echipamentelor, Instalațiilor sau a altora asemenea, din și în Șantier, să fie adecvat parametrilor tehnici 
constructivi ai căilor utilizate, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau 
distrugeri ale drumurilor și podurilor respective. 

(r) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu sau 
care se află pe traseul Șantierului, datorită transportului Materialelor, Echipamentelor, Instalațiilor sau 
altora asemenea, Contractantul are obligația de a despăgubi Achizitorul împotriva tuturor reclamațiilor 
privind avarierea respectivelor drumuri. 
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(s) În cazul nerespectării obligațiilor Contractantului stipulate la clauzele 3.2.1.(p)-3.2.1.(r) din prezentul 
Contract, Contractantul este responsabil și plătește consolidarea, repararea drumurilor, podurilor, 
căilor distruse sau deteriorate. 

(t) Costurile pentru racordarea și consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate 
de măsurat se suportă, astfel cum este stabilit în Secțiunea ”Condiții Specifice”. 

(u) Contractantul răspunde pentru viciile ascunse ale construcției, în conformitate cu prevederile Legii și 
potrivit prezentului Contract. 

3.2.2. Obligațiile ale Contractantului cu privire la Echipamente și/sau Materiale incluse în Lucrare/Lucrări 
(a) Contractantul are obligația de a se asigura că toate Echipamentele și/sau Materialele sunt aduse în 

Șantier cu respectarea Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) și că sunt în 
conformitatea cu prevederile Contractului. 

(b) Contractantul transmite Achizitorului documente care însoțesc Echipamentele și/sau Materialele 
incluse în Lucrare/Lucrări, astfel cum este stabilit în Secțiunea ”Condiții Specifice”. 

3.2.3. Obligații ale Contractantului privind furnizarea de informații contractuale către persoane 
autorizate 
Contractantul furnizează Achizitorului, reprezentanților autorizați ai Achizitorului, respectiv oricărei 
persoane autorizate din partea acestuia, precum și oricărei instituții abilitate ale statului, respectiv 
oricăror persoane autorizate din partea acestora, orice document și informație în legătură cu Lucrările, 
dacă și astfel cum reprezentantul legal al Achizitorului poate oricând solicita conform Legii. 

3.2.4. Obligații ale Contractantului privind păstrarea documentelor în Șantier 
(a) Un exemplar din documentația predată de Achizitor Contractantului este ținut de Contractant în 

Șantier în vederea consultării de către Inspectoratul de Stat în Construcții, de către reprezentanții 
autorizați de Achizitor la cererea acestora sau de către olice alte persoane astfel cum este stabilit prin 
prezentul Contract și astfel cum sunt aceste persoane avizate conform Legii. 

(b) Contractantul are obligația de a păstra și de a transmite Achizitorului orice documente în legătură cu 
prezentul Contract, pe care Contractantul trebuie să le întocmească sau care sunt solicitate, în mod 
rezonabil, de Achizitor, inclusiv documentația necesară întocmirii Cărții Tehnice a Construcției, 
conform Legii, astfel cum este stabilit în Secțiunea ”Condiții Specifice”. 

(c) Contractantul organizează, în mod sistematic și exact, arhive și înregistrări cu privire la 
Lucrarea/Lucrările care fac obiectul Contractului, în condițiile Legii. 

3.2.5. Obligații ale Contractantului privind Conflictul de interese 
(a) Contractantul ia toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situație care ar putea 

compromite derularea obiectivă și imparțială a Contractului. Conflictele de interese pot apărea, în mod 
special, ca rezultat al intereselor economice, afinităților politice ori de naționalitate, legăturilor de 
rudenie ori afinitate sau al oricăror alte legături ori interese comune. Orice conflict de interese apărut 
în timpul derulării Contractului trebuie notificat în scris Achizitorului, fără întârziere. 

(b) Achizitorul își rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt corespunzătoare și poate solicita 
măsuri suplimentare, dacă este necesar. Contractantul se asigură că Personalul/reprezentanții său/săi 
nu se află într-o situație care ar putea genera un conflict de interese. Contractantul înlocuiește, în 
termenul stabilit în Secțiunea ”Condiții Specifice”, și fără vreo compensație din partea Achizitorului, 
orice membru al Personalului său, care se regăsește într-o astfel de situație. 

(c) Contractantul trebuie să evite orice contact care ar putea să-i compromită independența sa ori pe cea 
a Personalului său. Dacă și când Contractantul eșuează în a-și menține independența, Achizitorul, fără 
afectarea dreptului acestuia de a obține repararea prejudiciului care i-a fost cauzat ca urmare a situației 
de conflict de interese, poate decide încetarea de plin drept și cu efect imediat a Contractului, 
nemaifiind necesară îndeplinirea vreunei formalități prealabile precum si intervenția vreunei instanțe 
judecătorești și/sau arbitrale. 

(d) Contractantul are obligația de a respecta prevederile legale în domeniul achizițiilor publice cu privire 
la evitarea conflictului de interese. Contractantul nu are dreptul de a angaja sau de a încheia orice alte 
înțelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii Contractului, cu 
persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de 
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participare/ofertelor depuse în cadrul unei proceduri de atribuire ori angajați/foști angajați ai 
autorității contractante sau ai furnizorului de servicii de achiziție implicați în procedura de atribuire cu 
care autoritatea contractantă/furnizorul de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire a 
încetat relațiile contractuale ulterior atribuirii Contractului de achiziție publică, pe parcursul unei 
perioade de cel puțin 12 (douăsprezece) luni de la încheierea Contractului, sub sancțiunea rezoluțiunii 
ori rezilierii de drept a contractului respectiv. 

3.2.6. Obligații ale Contractantului privind Conduita 
(a) Contractantul acționează întotdeauna loial, imparțial şi ca un consilier de încredere pentru Achizitor 

conform regulilor şi/sau codului de conduită al profesiei sale precum şi cu discreția necesară. 
Contractantul nu poate face declarații publice în legătură cu Lucrările executate fără să aibă aprobarea 
prealabilă în scris a Achizitorului precum şi să participe în orice activități care sunt în conflict cu 
obligațiile sale contractuale în raport cu acesta. Contractantul nu poate angaja, în niciun fel, 
răspunderea Achizitorului, fără a avea acordul prealabil scris al acestuia şi trebuie să prezinte această 
obligație în mod clar terților, dacă este cazul. 

(b) Pe perioada executării Contractului, Contractantul se obligă să nu aducă atingere practicilor legale 
politice, culturale şi religioase dominante în România, respectând totodată şi drepturile omului. 

(c) În cazul în care Contractantul sau oricare din Subcontractanții săi, personalul, experții, agenții sau 
subordonații săi se oferă să dea, ori sunt de acord să ofere ori să dea, sau dau oricărei persoane, mită, 
bunuri în dar, facilități ori comisioane în scopul de a determina ori recompensa îndeplinirea sau 
neîndeplinirea oricărui act sau fapt privind prezentul contract sau orice alt contract încheiat cu 
Achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoană în legătură cu prezentul Contract sau cu 
orice alt contract încheiat cu acesta, Achizitorul poate decide încetarea prezentului Contract conform 
prevederilor stipulate la subcapitolul 7.4. – Încetarea Contractului din prezentul Contract, fără a aduce 
atingere niciunui drept anterior dobândit de Contractant. 

(d) Plățile către Contractant aferente Contractului constituie singurul venit ori beneficiu ce poate deriva 
din acesta, şi atât Contractantul cât şi personalul său salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa şi 
salariații din teritoriu, nu acceptă niciun comision, discount, alocație, plată indirectă ori orice altă formă 
de retribuție în legătură cu sau pentru executarea obligațiilor din prezentul Contract. 

(e) Contractantul nu are niciun drept, direct sau indirect, la vreo redevență, facilitate sau comision cu 
privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate în scopurile Contractului, fără 
aprobarea prealabilă în scris a Achizitorului. 

(f) Executarea Contractului nu generează cheltuieli comerciale neuzuale. Dacă apar totuși astfel de 
cheltuieli care depășesc valoarea astfel cum este stabilită în Secțiunea ”Condiții Specifice”, Contractul 
poate înceta conform prevederilor clauzelor de la subcapitolul 7.4. – Încetarea Contractului din 
prezentul Contract. Cheltuielile comerciale neuzuale sunt comisioanele care nu sunt menționate în 
prezentul Contract sau care nu rezultă dintr-un contract valabil încheiat referitor la acesta, 
comisioanele care nu corespund unor Lucrări executate şi legitime, comisioanele plătite unui destinatar 
care nu este în mod clar identificat sau comisioanele plătite unei societăți care potrivit tuturor 
aparențelor este o societate interpusă. 

(g) Contractantul furnizează Achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la condițiile în care 
se execută prezentul Contract. Achizitorul poate efectua orice documentare sau cercetare la fața 
locului pe care o consideră necesară pentru strângerea de probe în cazul oricărei suspiciuni cu privire 
la existența unor cheltuieli comerciale neuzuale. 

3.2.7. Obligații ale Contractantului privind daunele și penalitățile de întârziere 
Contractantul se obligă să despăgubească Achizitorul, astfel cum este stabilit în Secțiunea ”Condiții 
Specifice”, împotriva oricăror: 
i. reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală 

(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de Echipamentele, Materialele, instalațiile și/sau 
utilajele furnizate de Contractant și folosite pentru ori în legătură cu execuția Lucrărilor sau 
încorporate în acestea; și 
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ii. daune, despăgubiri, penalități, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente eventualelor 
încălcări ale obligațiilor Contractantului conform prevederilor Contractului, inclusiv ale drepturilor 
de proprietate intelectuală. 

3.2.8. Obligații ale Contractantului privind personalul și forța de muncă, asigurările și securitatea muncii, 
legislația muncii și programul de lucru 

(a) Contractantul garantează că a realizat instructajul personalului care urmează să execute Lucrări pe 
viitorul Amplasament al Lucrării necesar desfășurării în bune condiții a activității sale și a luat toate 
măsurile impuse de Legea aplicabilă privind respectarea normelor privind condițiile și protecția muncii, 
prevenirea și stingerea incendiilor, protecția mediului și relațiile de muncă, asigurându-se de luarea, 
cel puțin, a măsurilor stabilite în Secțiunea ”Condiții Specifice”. 

(b) Contractantul respectă întreaga legislație care se aplică personalului, inclusiv legislația în vigoare 
privind angajarea/contractarea, autorizarea și certificarea personalului specializat, programul de lucru, 
sănătate, securitatea muncii, asistență socială, emigrare şi repatriere, şi îi asigură personalului său 
toate drepturile conform Legii. 

(c) Contractantul asigură condiții de muncă care nu sunt inferioare celor stabilite conform prevederilor 
Legii aplicabile domeniului de activitate și, respectiv, Contractului. 

(d) Contractantul se asigură că angajații săi se conformează tuturor Legilor în vigoare, inclusiv celor legate 
de securitatea muncii. 

(e) Activitatea în Șantier se desfășoară cu respectarea programului de lucru, făcând referire inclusiv la 
zilele stabilite ca sărbători legale, zilele de odihnă şi uzanțele religioase sau de altă natură, recunoscute 
oficial ca fiind zile nelucrătoare sau în afara programului normal de lucru specificat în contract, cu 
excepția celor stabilite în Secțiunea ”Condiții Specifice”. Orice caz de excepție se derulează cu 
respectarea Legii aplicabile; 

(f) Contractantul informează Achizitorul cu privire la programul său de lucru, astfel cum este stabilit în 
Secțiunea ”Condiții Specifice”. 

(g) Alte clauze referitoare la obligațiile Contractantului cu privire la personalul și forța de muncă, 
asigurările și securitatea muncii, legislația muncii și programul de lucru pot fi stabilite în Secțiunea 
”Condiții Specifice”. 

(h) Contractantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor şi 
incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice 
(utilaje, instalații etc.), procedee tehnologice utilizate sau utilizate de angajații săi şi cei aparținând 
societăților care desfășoară activități pentru acesta (subcontractanți), în conformitate cu prevederile 
legale în domeniul securității şi sănătății în muncă în vigoare pe durata Contractului. 

(i) Contractantul este singurul responsabil pentru eventuale daune cauzate de nerespectarea normelor 
privind condițiile și protecția muncii, sănătatea și securitatea în muncă, prevenirea și stingerea 
incendiilor și relații de muncă. 

3.2.9. Obligații ale Contractantului privind calitatea Lucrărilor 
(a) Contractantul garantează Achizitorului că acesta operează un sistem de management al calității pentru 

Lucrările realizate în cadrul Contractului și că aplică, pe toată perioada derulării Contractului, Planul de 
management al calității inclus în Propunerea Tehnică. Contractantul corectează, pe cheltuiala sa, orice 
Defecțiune/neconformitate, astfel încât să demonstreze, în orice moment, Achizitorului, remedierea 
acestor Defecțiuni/neconformități, conform Planului de management al calității acceptat. 

(b) Contractantul notifică Achizitorul cu privire la fiecare Defecțiune/neconformitate în termenul stabilit în 
Secțiunea ”Condiții Specifice”.ce acesta îl identifică. La Finalizare sau la Punctul de reper inclus în 
Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric), Contractantul notifică Achizitorul cu 
privire la Defecțiunile/neconformitățile care nu au fost remediate și comunică Achizitorului perioada 
de remediere a acestora conform Planului de management al calității inclus în Propunerea Tehnică. 

(c) Contractantul are obligația de a începe execuţia Lucrării/Lucrărilor numai la construcţii autorizate în 
condiţiile Legii şi numai pe bază şi în conformitate cu proiecte verificate de specialişti atestaţi. 

(d) Contractantul înțelege că, la data recepției, Lucrarea/Lucrările executată(e) trebuie să respecte 
caracteristicile tehnice și calitatea stabilite prin Contract, să corespundă reglementărilor tehnice în 
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vigoare și să nu fie afectată/afectate de vicii care ar putea diminua sau anula valoarea ori posibilitatea 
de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau celor specificate în Contract. 

(e) Pentru Lucrările la care se fac încercări, calitatea probei se consideră realizată dacă rezultatele se 
înscriu în toleranțele admise prin reglementările tehnice în vigoare conform Legii. 

(f) Pe perioada de derulare a Contractului, nu sunt afectate drepturile Achizitorului cu privire la orice 
Defecțiune/neconformitate neidentificat(ă) și nenotificată de Contractant. 

(g) Contractantul remediază Defecțiunile/neconformitățile, într-un timp care minimizează efectul advers 
asupra Achizitorului, dar nu mai târziu de termenul prevăzut în Planul de management al calității inclus 
în Propunerea Tehnică. 

(h) În cazul în care Contractantul nu remediază o Defecțiune/o neconformitate, în termenul stabilit prin 
Planul de management al calității inclus în Propunerea Tehnică, Achizitorul remediază 
Defecțiunea/neconformitatea prin alte mijloace și pe cheltuiala sa, iar contravaloarea remedierii este 
suportată de Contractant, în baza mecanismului descris în Secțiunea „Condiții Specifice”. 

(i) Daca nu este stabilit altfel în Secțiunea “Condiții Specifice”, Contractantul are obligația de a asigura 
instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea Lucrărilor. 
Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin Contractantului. 

(j) Contractantul are obligația de a nu acoperi Lucrările care devin ascunse, fără aprobarea Achizitorului 
in termenul stabilit în cadrul Contractului. 

(k) Contractantul are obligația de a notifica Achizitorului, ori de câte ori astfel de Lucrări, care devin 
ascunse, inclusiv fundațiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate. 

(l) Contractantul are obligația, pe cheltuiala sa, de a dezveli orice astfel de Lucrare, care devine ascunsă, 
sau părți ale Lucrării/Lucrărilor, care devin ascunse, atât în perioada de execuție cât și în perioada de 
garanție, la dispoziția Achizitorului, şi de a le remedia, dacă este cazul. 

3.2.10 Obligații ale Contractantului în legătură cu terții susținători a căror angajamente de susținere fac 
parte din documentele Contractului, alții decât cei care au calitatea de Subcontractant. 
În cazul în care nu este stabilit altfel în Secțiunea “Condiții Specifice”, Contractantul prezintă, în cadrul 
întâlnirilor de monitorizare a progresului pentru Lucrările din cadrul Contractului, stadiul îndeplinirii 
obligațiilor asumate prin angajamente de susținere de terță parte așa cum a fost declarat în oferta 
acceptată. De asemenea, Contractantul prezintă și modalitatea efectivă prin care terțul susținător a 
luat la cunoștință despre eventuale dificultăți ale Contractantului în realizarea Lucrărilor din Contract, 
așa cum sunt aceste dificultăți descrise în evidențele întâlnirilor de monitorizare a performanțelor în 
cadrul Contractului. 

3.2.11. Obligații ale Contractantului privind progresul Lucrărilor 
(a) Contractantul are obligația de a elabora și de a transmite Achizitorului, pe Durata de Execuție a 

Lucrărilor, documentele relevante pentru progresul fizic și valoric al Lucrării/Lucrărilor, astfel cum este 
stabilit în Secțiunea “Condiții Specifice, cu respectarea prevederilor clauzei 4.4. (c) din prezentul 
Contract și cu respectarea Legii. 

(b) Contractantul are obligația de a asigura accesul reprezentantului Achizitorului în Șantier la locul de 
muncă, în ateliere, depozite şi oriunde Contractantul își desfășoară activitățile legate de îndeplinirea 
obligațiilor asumate prin Contract, cu scopul monitorizării progresului Lucrării/Lucrărilor, inclusiv 
pentru verificarea Lucrărilor ce devin ascunse. 

(c) Contractantul emite factura/facturile conform Graficului de facturare și de efectuare a plăților acceptat 
și asigurându-se de respectarea, în totalitate, a corelării cu progresul fizic și valoric real al 
Lucrării/Lucrărilor și în concordanță cu Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) 
acceptat. 

3.2.12. Obligații ale Contractantului referitoare la perioada de Garanție acordată Lucrărilor 
(a) Contractantul are obligația legală de a garanta calitatea Materialelor, Echipamentelor și Lucrărilor de 

construcții executate, conform prevederilor Legii aplicabile. 
(b) Perioada de garanție a Lucrărilor care fac obiectul Contractului este cea stabilită în Secțiunea ”Condiții 

Specifice”. 
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(c) În perioada de garanție Contractantul are obligația, în urma dispoziției date de Achizitor, de a executa 
toate lucrările de modificare, reconstrucție și remediere a viciilor și altor Defecțiuni a căror cauză este 
nerespectarea prevederilor clauzelor contractuale și a prevederilor Caietului de Sarcini. Obligația legală 
de garanție a Contractantului pentru Lucrările executate impune remedierea tuturor Defecțiunilor 
constatate în termenul legal de garanție, exceptate fiind cele produse din culpa Achizitorului sau a 
persoanelor pentru care aceasta este ținută să răspundă. 

3.2.13. Obligații ale Contractantului în cazul încetării Contractului înainte de termen 
În cazul încetării Contractului înainte de termen, Contractantul are următoarele obligații: 
i. să predea Lucrările executate și acceptate de Achizitor, cu respectarea prevederilor Contractului, 
ii. să emită factura/facturile pentru Lucrările executate și acceptate, cu respectarea prevederilor 

Contractului, 
iii. să asigure întocmirea și predarea documentelor conform stadiului Lucrărilor executate și acceptate 

de Contractant, conform Legii și cu respectarea prevedrilor prezentului Contract, 
iv. alte obligații astfel cum sunt stipulate în Secțiunea ”Condiții Specifice”. 

 
3.3. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor contractuale 
(a) Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul Contract de către una dintre Părți, în mod culpabil 

şi repetat, dă dreptul Părții lezate de a considera Contractul reziliat de drept şi de a pretinde plata de 
daune-interese cu condiția respectării prevederilor stipulate în Secțiunea ”Condiții Specifice”. 

3.3.1. Neîndeplinirea Obligațiilor de către Achizitor 
(a) În cazul în care Achizitorul nu onorează, în mod nejustificat, facturile, în termenul stabilit la clauza de 

la paragraful 3.1.6. - Obligații ale Achizitorului privind plățile din prezentul Contract, Contractantul 
are dreptul de a solicita plata de penalități de întârziere în cuantumul stabilit în Secțiunea “Condiții 
Specifice”. Valoarea penalităților nu poate depăși valoarea sumei la care se aplică. 

(b) În cazul în care neîndeplinirea obligațiilor nu este remediată în termenul stabilit la clauza de la 
paragraful 3.1.6. - Obligații ale Achizitorului privind plățile din prezentul Contract, Contractantul poate 
suspenda execuția tuturor Lucrărilor sau a unor părți ale acestora sau de a diminua ritmul execuției, cu 
condiția de a nu crea prejudicii suplimentare Achizitorului, mai mari decât întârzierea Lucrărilor, prin 
suspendarea/diminuarea ritmului execuției Lucrărilor și numai cu condiția notificării prealabile a 
Achizitorului. 

(c) Efectele măsurilor stabilite la clauzele 3.3.1.(a) și 3.3.1.(b) din prezentul Contract încetează odată cu 
îndeplinirea obligațiilor de către Achizitor, cu consecința obligației Contractantului de a relua Lucrările 
în termenul stabilit în Secțiunea ”Condiții Specifice”. 

(d) În cazul în care neîndeplinirea obligațiilor nu este remediată în termenul stabilit la clauza de la 
paragraful 3.1.6. - Obligații ale Achizitorului privind plățile, Contractantul poate, printr-o a doua 
notificare, prin care să ceară rezilierea Contractului conform prevederile din prezentul Contract. 

3.3.2. Neîndeplinirea Obligațiilor de către Contractant 
(a) În cazul în care Contractantul nu își îndeplinește obligațiile asumate conform Contractului, Achizitorul 

poate emite o notificare cu referire la prezenta clauză, prin care să specifice obligațiile neîndeplinite și 
să solicite îndeplinirea acestora în cadrul unui termen de remediere astfel cum este stabilit în Secțiunea 
”Condiții Specifice”. 

(b) În cazul în care, în termenul stabilit în Secțiunea ”Condiții Specifice”, Contractantul nu ia toate măsurile 
de remediere a neîndeplinirii obligațiilor, Achizitorul poate solicita, printr-o a doua înștiințare emisă, 
să rezilieze unilateral Contractul, conform prevederilor din prezentul Contract. 

(c) Termenul în care Achizitorul poate transmite cea de-a doua notificare este cel stabilit în Secțiunea 
”Condiții Specifice”. 

(d) După reziliere, Contractantul trebuie să predea Amplasamentul Lucrării în termenul și condițiile astfel 
cum este stabilit în Secțiunea ”Condiții Specifice” și să părăsească Șantierul. 

(e) În cazul în care, din vina sa exclusivă, Contractantul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate 
prin Contract, atunci Achizitorul este îndreptățit de a deduce din Prețul final al Contractului, ca 
penalități, o sumă astfel cum este stabilită în Secțiunea ”Condiții Specifice”. 
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4. ÎNCEPEREA, EXECUȚIA, FINALIZAREA, RECEPȚIA ȘI GARANȚIA LUCRĂRILOR 
 
4.1. Începerea şi execuția Lucrărilor 
(a) Părțile au obligația de a se asigura că Lucrările încep la data stabilită, se derulază conform Graficului 

general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) şi sunt terminate la data stabilită. 
(b) În cazul în care Achizitorul nu-și îndeplinește obligația stipulată la clauza 3.1.2.(a) din prezentul 

Contract și se constată că fapta de începere a Lucrărilor fără înştiinţarea autorităților competente s-a 
făcut în termenul de valabilitate a autorizaţiei, atunci data începerii Lucrărilor se consideră ca fiind ziua 
următoare datei de emitere a autorizaţiei. 

(c) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfășurarea execuției Lucrărilor și de a stabili conformitatea 
lor cu specificațiile din anexele care fac parte integrantă din Contract. 

(d) Orice livrare, parțială sau totală, a Echipamentelor și Materialelor incluse în Lucrare/Lucrări, astfel cum 
cum este stabilit la subcapitolul 3.2.2. - Obligațiile ale Contractantului cu privire la Echipamente și/sau 
Materiale incluse în Lucrare/Lucrări, se consideră încheiată și acceptată doar după montare, cu 
condiția certificării de către Achizitor, prin semnarea, de către reprezentantul autorizat al acestuia, a 
documentelor emise de Contractant pentru livrare. 

(e) Verificările şi testările Echipamentelor și/sau Materialelor folosite la execuția Lucrărilor precum şi 
condițiile de acceptare a Lucrării/Lucrărilor prin recepții provizorii şi/sau recepții finale sunt descrise în 
documentele Contractului și se fac cu respectarea prevederilor Contractului și ale Legii. 

(f) Probele neprevăzute şi comandate de Achizitor pentru verificarea unor Lucrări sau Materiale puse în 
operă sunt suportate de Contractant, dacă se dovedește că Materialele nu sunt corespunzătoare 
calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile Contractului. În caz contrar, 
Achizitorul suportă aceste cheltuieli. 

(g) Părțile paricipă la activitățile desfășurate, conform prevederilor Legii, pentru exercitarea contolului de 
stat privind calitatea în construcții. 

 
4.2. Asigurări 
4.2.1 Obligații generale privind Asigurările 
(a) Doar dacă nu se specifică altfel în Secțiunea “Condiții Specifice”, Contractantul este Partea 

asiguratoare. 
(b) Partea asiguratoare, astfel cum este stabilită la clauza 4.2.1.(a) din prezentul Contract, are obligația de 

a încheia, înainte de începerea Lucrărilor, Asigurări care trebuie să cuprindă toate riscurile ce ar putea 
apărea privind Lucrările executate, utilajele, instalațiile de lucru, Echipamentele, Materialele, 
personalul propriu şi reprezentanții împuterniciți să verifice, să testeze sau să recepționeze Lucrările 
precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terțe persoane fizice sau juridice, astfel cum este stabilit 
în Secțiunea “Condiții Specifice”. 

(c) Contractantul trebuie să transmită Asigurările, astfel cum este stabilit în Secțiunea “Condiții Specifice”. 
(d) Perioada de valabilitate a Asigurărilor este cea stabilită în Secțiunea “Condiții Specifice”. 
(e) Limita de asigurare a Asigurărilor este cea stabilita în Secțiunea “Condiții Specifice”. 
(f) Doar dacă nu se specifică altfel în Secțiunea “Condiții Specifice”, toate costurile ce decurg din sau în 

legătură cu încheierea și menținerea Asigurărilor Contractantului stabilită în prezentul Contract se 
suportă de către Contractant. 

(g) Orice daune neacoperite de beneficiile de asigurare cad în sarcina Părții obligate să suporte aceste 
daune conform Legii și/sau prevederilor contractuale. 

4.2.2. Asigurarea Lucrărilor şi a Utilajelor Contractantului 
Partea asigurătoare, astfel cum este stabilită la clauza 4.2.1.(a) din prezentul Contract, trebuie să 
asigure Lucrările, inclusiv Echipamentele și/sau Materialele care sunt incluse în Lucrări, Utilajele 
Contractantului şi Documentele Contractantului, astfel cum este stabilit în Secțiunea “Condiții 
Specifice”. 
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4.2.3. Asigurarea împotriva vătămării persoanelor şi a daunelor aduse proprietății 
Partea asigurătoare, astfel cum este stabilită la clauza 4.2.1.(a) din prezentul Contract, trebuie să 
încheie Asigurare/Asigurări privind răspunderea pentru orice pierderi, daune, decese sau vătămări 
corporale care pot afecta orice proprietate fizică sau orice persoană și care ar putea fi generate pe 
perioada executării prezentului Contract, astfel cum este stabilit în Secțiunea “Condiții Specifice”. 

4.2.4. Asigurarea Personalului Contractantului 
Contractantul încheie şi menține în vigoare orice asigurări obligatorii privind sănătatea și securitatea 
în muncă a angajaților în conformitate cu Legile și jurisdicția care guvernează raporturile juridice de 
muncă dintre Contractant și angajații săi, asigurarea împotriva reclamațiilor, daunelor, pierderilor şi 
cheltuielilor, inclusiv taxe şi cheltuieli legale, care decurg din vătămări corporale, îmbolnăviri, maladii 
sau decesul oricărei persoane angajate de Contractant sau oricărui alt membru al Personalului 
Contractantului, astfel cum este stabilit în Secțiunea “Condiții Specifice”. 

4.2.5. Alte Asigurări 
Astfel cum este stipulat în Secțiunea “Condiții Specifice”, se stabilesc și alte Asigurări considerate 
necesare. 

 
4.3. Protecția patrimoniului cultural național 
(a) Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic 

descoperite pe Amplasamentul Lucrării sunt considerate, în relațiile dintre Părți, ca fiind proprietatea 
Achizitorului. 

(b) Dacă, din cauza Dispozițiilor primite de la Achizitor, Contractantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli 
suplimentare, atunci, Părțile acționează în conformitate cu prevederile stipulate la subcapitolul 2.4. - 
Modificarea Contractului și dispoziții conexe. 

(c) Părțile, în condițiile stipulate la clauza 4.3.(a) din prezentul Contract, acționează conform prevederilor 
Legii. 

 
4.4. Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) 
(a) Părțile se asigură că, la momentul semnării Contractului, Graficul general de realizare a investiției 

publice (fizic și valoric) reprezintă eşalonarea fizică și valorică a Lucrărilor stabilită în corelație cu data 
efectivă a semnării Contractului și conține datele exacte pentru toate Termenele și/sau Punctele de 
Reper, astfel cum sunt acestea determinate pentru toate activitățile din Contract. 

(b) Execuția Lucrărilor se realizează în succesiunea și cu respectarea termenelor stabilite prin Graficul 
general de realizare a investiției publice (fizic și valoric), alcătuit în ordinea tehnologică de execuție, 
astfel cum este acceptat de către Achizitor și cum este constituit ca parte integrantă din Contract. 

(c) Verificarea îndeplinirii obligațiilor contractuale de către Contractant și evaluarea stadiului Lucrărilor, în 
sensul respectării Termenelor și Punctelor de Reper stabilite pentru execuția Lucrărilor, se face prin 
raportare la conținutul Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat. 

(d) În cazul în care, pe parcursul Duratei de Execuție, Achizitorul constată și consideră că desfășurarea 
Lucrărilor nu respectă eșalonarea fizică a Lucrărilor, astfel cum este stabilită prin Graficul general de 
realizare a investiției publice (fizic și valoric), Achizitorul are obligația de a solicita Contractantului să 
prezinte graficul actualizat, iar Contractantul are obligația de a prezenta graficul revizuit, în vederea 
Finalizării Lucrărilor la data stabilită în Contract. 

(e) Orice versiune aprobată a Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) înlocuiește 
versiunile anterioare și reprezintă un. 

 
4.5. Întârzierea şi sistarea Lucrărilor 
(a) Toate Lucrările contractate se finalizează de Contractant și se recepționează de Achizitor, astfel cum 

este stabilit prin Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric), sub sancțiunea 
penalităților. Clauza penală se aplică: 
i. la valoarea etapei constructive intermediare nerealizate în termen, potrivit Graficul general de 

realizare a investiției publice (fizic și valoric), în situația Punctelor de reper, 
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ii. întregului preț al Lucrărilor contractate, independent de gradul în care lucrarea este parțial 
realizată, în situația depășirii Duratei de Execuție. 

(b) În cazul în care nu se specifică altfel în Secțiunea ”Condiții Specifice”, cuantumul penalităților poate 
depăși valoarea Contractului și poate fi încasat de Achizitor și prin reținerea sumelor datorate 
Contractantului, ulterior emiterii unei facturi fiscale având acest obiect. 

(c) Fără a prejudicia drepturile Contractantului prevăzut în clauzele de la paragraful 3.3.1. - Neîndeplinirea 
Obligațiilor de către Achizitor din prezentul Contract, Contractantul are dreptul de a sista Lucrările sau 
de a diminua ritmul execuției dacă Achizitorul nu plătește în termenul stabilit la paragraful 3.1.6. - 
Obligații ale Achizitorului privind plățile. 

(d) În cazul în care nefinalizarea Lucrărilor conduce la imposibilitatea predării și exploatării construcțiilor 
vizate, clauzele penale stipulate la clauza 4.5.(a) din prezentul Contract urmează a fi aplicate întregului 
preț al Lucrărilor contractate, oricare ar fi măsura în care Lucrările sunt executate la data scadenței 
obligației sale de finalizare a Lucrărilor. 

(e) Contractantul nu datorează penalități de întârziere atunci când întârzierea este efectul circumstanțelor 
stabilite la subcapitolul 2.9. - Erori ale cerințelor Achizitorului și/sau la clauza 3.1.2.(a) și/sau la clauza 
4.6.(a) din prezentul Contract. În toate aceste ipoteze Durata de Execuție care curge împotriva 
Contractantului este prelungită cu durata acestor impedimente, constatate în scris de Părți prin 
reprezentanții lor împuterniciți în acest sens, potrivit prevederilor prezentului Contract, în condițiile 
stipulate la subcapitolul 2.4. - Modificarea Contractului și dispoziții conexe din prezentul Contract și 
în condițiile Legii. 

(f) Lucrările trebuie să se deruleze conform Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și 
valoric) și graficului de execuție a fazelor determinante și să fie terminate la data stabilită. Datele 
intermediare prevăzute în grafice se consideră date contractuale. 

(g) Întârzierea Lucrărilor este acceptată în următoarele cazuri: 
i. condițiile meteorologice extrem de nefavorabile precum și temperaturi care, potrivit normelor, 

normativelor și argumentelor tehnice, nu permit punerea în execuție a unor Materiale sau 
procedee tehnice, 

ii. oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează Contractantului și nu a survenit prin încălcarea 
Contractului de către acesta; Contractantul este îndreptățit să solicite în scris prelungirea Duratei 
de Execuție a oricărei părți din Lucrare. 

(h) Intervenția unei situații care poate determina imposibilitatea temporară a executării Contractantului 
de executare a obligațiilor contractuale, inclusiv situații cum ar fi, dar fără a se limita la descoperirea 
de muniție, armament ori altele asemenea sau elemente ale acestora, descoperirea de cadavre sau 
elemente ale acestora precum și în cazul identificării în Șantier a oricărui obiect sau eveniment pentru 
care trebuie să se acționeze conform Legii, obligă Contractantul la informarea Achizitorului, în termenul 
stabilit în Secțiunea ”Condiții Specifice”. 

(i) Lipsa informării Achizitorului în cadrul termenului stipulat la clauza 4.5.(h) face inopozabilă acestuia 
Dispoziția sau decizia dirigintelui de șantier sau a Contractantului cu privire la sistarea temporară, 
integrală sau parțială, a Lucrărilor, cu consecința dreptului Achizitorului de a refuza prelungirea Duratei 
de Execuție a Lucrărilor contractate. 

(j) În cazul situațiilor speciale privind descoperirea de obiecte sau identificarea de situații precizate la 
clauza 4.5.(h), Părțile au obligația de a acționa conform Legii. 

(k) În cazul în care Contractantul întârzie începerea Lucrărilor, terminarea pregătirilor, obținerea 
autorizațiilor și avizelor aferente Lucrărilor provizorii conform Legii sau dacă nu își îndeplinește 
obligațiile stipulate la subcapitolul 3.2 -Obligațiile Contractantului, din culpa sa, Achizitorul este 
îndreptățit să stabilească un termen rezonabil pentru recuperarea timpului pierdut și la care activitatea 
să intre în normal, iar, în cazul neconformării Contractantului cu noul termen, la expirarea termenului 
stabilit, Achizitorul are dreptul de a rezilia Contractul. 
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4.6. Prelungirea Duratei de Execuție 
(a) Contractantul este îndreptățit să solicite prelungirea Duratei de Execuție a Lucrărilor sau a oricărei 

părți a acestora în cazul în care Durata de Execuție a Lucrărilor, în cazul în care această prelungire 
este afectată de: 
i. volumul sau natura Lucrărilor suplimentare; sau de 
ii. condițiile climaterice excepțional de nefavorabile; sau de 
iii. oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează Contractantului şi nu a survenit prin încălcarea 

Contractului de către acesta, 
în condițiile stipulate la subcapitolul 2.4. - Modificarea Contractului și dispoziții conexe din prezentul 
Contract și în condițiile Legii. 

(b) Cu condiția respectării prevederilor stabilite la clauza 2.4.3. - Notificarea Modificărilor Contractului, 
Contractantul are dreptul la prelungirea Duratei de Execuție în cazul în care se înregistrează întârzieri 
cauzate, din culpa Achizitorului, de situațiile stipulate în clauzele 3.1.2.(a) și 4.5.(e) din prezentul 
Contract sau orice alte motive care exclud orice culpă a Contractantului, sub condiția informării 
Achizitorului, cu privire la împrejurările care pot determina prelungirea Duratei de Execuție, în termenul 
stabilit în Secțiunea ”Condiții Specifice”. 

(c) La primirea solicitării motivate din partea Contractantului, Achizitorul ia în considerare toate detaliile 
justificative furnizate de Contractant și, dacă este cazul, prelungește Durata de Execuție. 

 
4.7. Terminarea și Recepția Lucrărilor 
(a) Lucrările, în totalitatea lor, sau, dacă este cazul, oricare parte din Lucrare/Lucrări trebuie finalizate în 

termenul stabilit prin Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric). 
(b) Contractantul are obligația de a notifica în scris Achizitorul, atunci când consideră Lucrările finalizate și că 

sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție conform 
prevederilor legale aplicabile cu privire la recepția lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora. 

(c) Pe baza situațiilor de lucrări executate confirmate și a constatărilor efectuate pe teren, Achizitorul 
apreciază dacă sunt întrunite condițiile pentru a convoca comisia de recepție. În cazul în care se 
constată că sunt lipsuri sau deficiențe, acestea sunt consemnate într-un Proces-Verbal și notificate 
Contractantului, stabilindu-se și termenele pentru remedieri și finalizare. După constatarea remedierii 
tuturor lipsurilor şi deficiențelor, la o nouă solicitare a Contractantului, Achizitorul convoacă comisia 
de recepție. În cazul în care nu sunt respectate termenele prevăzute pentru remedieri și finalizare, 
Achizitorul poate contracta aceste lucrări cu un terț, plata acestora urmând a se efectua din Garanția 
de bună execuție constituită de Contractant. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor și 
deficiențelor, la o nouă solicitare a Contractantului, Achizitorul convoacă comisia de recepție. 

(d) Comisia de recepție are obligația de a constata execuția completă a tuturor Lucrărilor prevăzute în 
prezentul Contract, prin corelarea prevederilor acestuia cu documentația tehnico-economică și cu 
reglementările specifice, cu respectarea exigențelor prevăzute de Lege. În funcție de constatările 
făcute, Achizitorul are dreptul de a aproba, a amâna sau de a respinge recepția. 

(e) Achizitorul procedează la Recepția Lucrărilor potrivit legilor în vigoare și înștiințează Contractantul cu 
privire la decizia sa de a recepționa Lucrările, transmițând acestuia o copie a Procesului-Verbal de 
Recepție a Lucrărilor. 

(f) După comunicarea Procesului-Verbal de Recepție a Lucrărilor, Contractantul finalizează cu 
promptitudine Lucrările neterminate sau neconforme indicate de comisia de recepție și eliberează 
Șantierul, astfel cum este stabilit în Secțiunea ”Condiții Specifice”. 

(g) Recepția finală se efectuează conform prevederilor Legii, după expirarea perioadei de garanție. 
(h) Recepția Lucrărilor se poate face şi pentru părți ale Lucrării, distincte din punct de vedere fizic și 

funcțional. 
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4.8. Remedierea Defecțiunilor 
(a) În orice moment pe perioada de valabilitate a Contractului, Achizitorul poate să înștiințeze 

Contractantul cu privire la orice Defecțiuni/neconformități, fie ele aparente sau ascunse, sau lucrări 
nefinalizate. 

(b) Contractantul remediază orice Defecțiuni/neconformități datorate faptului că Materialele, 
Echipamentele sau calitatea execuției nu sunt în conformitate cu prevederile Contractului. În ceea ce 
privește costurile acestor reparații, se aplică prevederile generale din Codul civil cu privire la viciile 
aparente și viciile ascunse. 

(c) Costul remedierii Defecțiunilor datorate oricărei alte cauze, independentă de culpa Contractantului, se 
evaluează ca o Modificare a Contractului și cade în sarcina Achizitorului. 

(d) Defecțiunile și lipsurile constatate de Achizitor, în perioada de garanție a Lucrărilor, trebuie aduse la 
cunoștința Contractantului, iar acesta, trebuie remediate astfel cum este stabilit în clauza 3.2.12.(c) din 
prezentul Contract. 

(e) Neremedierea Defecțiunilor sau nefinalizarea Lucrărilor neterminate în cadrul termenului stabilit prin 
notificarea Achizitorului îndreptățește Achizitorul să efectueze toate Lucrările necesare, pe cheltuiala 
Contractantului. 

 
4.9. Desfacerea și Testarea 
(a) Achizitorul poate emite Dispoziții referitoare la desfacerea și/sau testarea oricărei Lucrări. Probele 

neprevăzute și comandate de Achizitor pentru verificarea unor Lucrări sau Materiale puse în operă sunt 
suportate de Achizitor, cu excepția cazului în care se stabilește că, în urma unei desfaceri și/sau testări, 
Materialele, Echipamentele sau manopera nu sunt corespunzătoare calitativ. Contractantul plătește 
pentru asemenea desfaceri și/sau testări conform prevederilor subcapitolul 2.4. - Modificarea 
Contractului și dispoziții conexe din prezentul Contract. 

(b) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentația tehnico-economică. Verificările și 
testările Materialelor folosite la execuția Lucrărilor precum și condițiile pentru semnarea recepției 
provizorii și a recepției finale (calitative) sunt cele descrise în Caietul de Sarcini. 

(c) Contractantul are obligația să asigure Instrumentele, Utilajele și Materialele necesare pentru 
verificarea, măsurarea și testarea Lucrărilor, conform prevederilor legale în vigoare. Costul probelor și 
încercărilor, inclusiv al manoperei aferente acestora, revine Contractantului. 

(d) Contractantul are obligația de a nu acoperi Lucrările care devin ascunse, fără notificarea și aprobarea 
Achizitorului în termenul stabilit în Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric). În 
cazul în care Achizitorul nu examinează și nu măsoară Lucrările respective în termenul stipulat, 
Lucrările se consideră acceptate și orice dezvelire ulterioară a acestora la solicitarea Achizitorului se 
face pe costurile Achizitorului, indiferent de rezultatele examinărilor ulterioare. Orice întârziere 
generată de o astfel de dezvelire ulterioară conduce la extinderea Duratei de Execuție cu perioada de 
timp respectivă. 

(e) Contractantul are obligația de a notifica Achizitorul, ori de câte ori astfel de lucrări sunt finalizate, 
pentru a fi examinate și măsurate. În caz contrar, Contractantul are obligația de a dezveli orice parte sau 
părți din Lucrare, pe cheltuiala sa și la dispoziția Achizitorului, și de a reface această parte sau aceste părți din 
Lucrare, dacă este cazul. 

 
4.10. Perioada de garanție acordată Lucrărilor 
(a) Perioada pentru garanția acordată Lucrărilor este stabilită în Secțiunea ”Condiții Specifice”. Garanția 

Lucrărilor este distinctă de Garanția de bună execuție a Contractului. 
(b) În perioada de garanție a Lucrărilor, Contractantul are obligația, în urma dispoziției dată de Achizitor, 

de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucție şi remediere a viciilor şi altor Defecțiuni a căror 
cauză este nerespectarea clauzelor contractuale. 

(c) Contractantul are obligația de a executa, pe cheltuiala proprie, toate și oricare dintre Lucrări, în cazul 
în care ele sunt necesare datorită: 
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i. utilizării de Echipamente și/sau Materiale, de instalații sau a unei manopere neconforme cu 
prevederile Contractului sau 

ii. unui viciu provenit din nerespectarea proiectării sau 
iii. neglijenței sau neîndeplinirii de către Contractant a oricăreia dintre obligațiile explicite sau 

implicite care îi revin în baza Contractului. 
(d) În cazul în care Defecțiunile nu se datorează Contractantului, Lucrările fiind executate de către acesta 

conform prevederilor Contractului, costul remedierilor este evaluat şi plătit ca Lucrări suplimentare. 
(e) În cazul în care Contractantul nu execută Lucrările prevăzute la clauza 4.10.(d) din prezentul Contract, 

Achizitorul este îndreptățit să angajeze şi să plătească alți terți care să le execute. Cheltuielile aferente 
acestor Lucrări sunt recuperate de Achizitor de la Contractant sau reținute din sumele cuvenite 
acestuia. 

 
4.11. Emiterea Documentului Constatator 
(a) Pentru și în legătură cu acest Contract, Documentul Constatator se emite astfel cum este stabilit în 

Secțiunea ”Condiții Specifice”. 
(b) Contractantul înțelege că îndeplinirea sau neîndeplinirea obligațiilor contractuale, care au impact 

asupra progresului Lucrări/Lucrărilor, în conformitate cu prevederile Contractului, reprezintă informații 
necesare completării Documentului Constatator de către Achizitor. 

 
 
5. MONITORIZAREA CONTRACTULUI 
 
5.1. Întâlniri de lucru și rapoartare 
(a) Contractantul are obligația ca, pe Durata de Execuție, să participe la întâlnirile stabilite cu scopul 

monitorizării progresului fizic și valoric al Lucrării/Lucrărilor, cu condiția respectării clauzelor stipulate 
la subcapitolul 2.1. - Comunicarea între Părți și la subcapitolul 2.2. - Reprezentanții autorizați ai 
Părților. 

(b) Contractantul prezintă documentele și rapoartele conform celor specificate în Caietul de Sarcini și cu 
respectarea Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat de Achizitor. 

(c) Contractantul are obligația să elaboreze, pe perioada de derulare a Contractului, toate documentele și 
rapoartele solicitate conform prevederilor cuprinse în Caietul de Sarcini. Documentele și rapoartele 
menționate în Secțiunea „Condiții Specifice” sunt revizuite și actualizate, astfel încât să respecte 
prevederile Caietului de Sarcini, conform Legilor, Reglementărilor și Standardelor în vigoare. 

(d) Aprobarea de către Achizitor a documentelor și rapoartelor întocmite și înaintate de Contractant 
certifică faptul că acestea sunt conforme cu termenii Contractului. 

 
5.2. Monitorizarea performanțelor contractuale 
a. Contractantul întreprinde oricare şi toate măsurile şi acțiunile necesare sau corespunzătoare pentru 

realizarea cel puțin a performantelor contractuale astfel cum sunt stabilite în Secțiunea “Condiții 
Specifice”. 

(b) La intervalele de referință stabilite în Secțiunea “Condiții Specifice”, Graficul general de realizare a 
investiției publice (fizic și valoric) este analizat și revizuit în cadrul întâlnirilor de lucru stabilite cu scopul 
analizării stadiului activităților din Contract. 

(c) Condițiile în care se realizează ședințele de monitorizare sunt cele descrise în Secțiunea “Condiții 
Specifice” și detaliate în Caietul de Sarcini la capitolul “Managementul/Gestionarea Contractului și 
activități de raportare în cadrul Contractului”. 

(d) Pentru prima întâlnire de monitorizare a progresului se utilizează versiunea Graficului general de 
realizare a investiției publice (fizic și valoric) stabilită în Secțiunea “Condiții Specifice”. 

(e) Pentru fiecare întâlnire de monitorizare a progresului în cadrul Contractului și de analiză a Graficului 
general de realizare a investiției publice (fizic și valoric), Contractantul prezintă Achizitorului 
informațiile solicitate în Secțiunea “Condiții Specifice”. 



Contractul Nr. 30/8346 din data 12.10.2023 

privind MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE IN COMUNA CIUGUD, JUDEȚUL 
ALBA 

 

 
Pagina 27 din 33 

(f) Pentru analiza Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat de Achizitor 
și emiterea acceptului sau a refuzului Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și valoric), 
Contractantul include, în datele de intrare furnizate pentru fiecare întâlnire de analiză a stadiului 
realizării activităților din Contract, informații privind situația plăților către Subcontractanți, împreună 
cu informațiile stabilite în Secțiunea “Condiții Specifice”. 

(g) Motivele pentru care Achizitorul poate emite un refuz pentru Graficul general de realizare a investiției 
publice (fizic și valoric) propus spre aprobare sunt cele specificate în Secțiunea “Condiții Specifice”. 

(h) În intervalul stabilit în Secțiunea “Condiții Specifice”, Achizitorul transmite Contractantului acceptul sau 
refuzul cu privire la Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) prezentat și, dacă 
este cazul, motivele care au stat la baza acceptului parțial sau refuzului Achizitorului. 

(i) În cazul în care, din culpa sa proprie, Contractantul nu realizează activitățile în cadrul Contractului 
conform Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și valoric), iar Achizitorul este în 
imposibilitatea materializării beneficiilor anticipate și comunicate prin intermediul Caietului de Sarcini, 
până la Finalizare, Contractantul plătește Achizitorului penalități pentru neîndeplinirea obligațiilor sale, 
astfel cum sunt stabilite în Secțiunea “Condiții Specifice”. 

 
 
6. PLĂȚI CONTRACTUALE  
 
6.1. Evaluarea Lucrărilor 

Lucrările sunt evaluate așa cum este prevăzut în Propunerea financiară, iar modificările sunt evaluate 
în condițiile respectării prevederilor clauzelor stipulate la subcapitolul 2.4. Modificarea Contractului 
și dispoziții conexe din prezentul Contract. 

 
6.2. Acceptarea Prețului 
(a) Se consideră că: 

i. Contractantul este satisfăcut şi consideră că prețul total al Contractului stabilit la Art. II – Prețul 
Contractului, clauza II.1. din prezentul Contract (Partea I) este acceptat, fiind corect şi suficient, şi 
că 

ii. Prețul total al Contractului astfel cum a fost acceptat este fundamentat cu datele, interpretările, 
informațiile necesare, inspecțiile, examinările şi deplina înțelegere a tuturor obligațiilor 
contractuale. 

(b) În cazul în care în Secțiunea ”Condiții Specifice” nu se specifică altfel, prețul Contractului, astfel cum 
este acceptat, acoperă toate obligațiile Contractantului. 

 
6.3. Facturare și plăți în cadrul Contractului 
(a) Plata contravalorii Lucrărilor executate se face, prin virament bancar, în baza facturii, emisă de 

Contractant pentru suma la care este îndreptățit conform prevederilor contractuale, direct în 
contul/conturile indicate de Contractant pe factură. 

(b) Facturile furnizate sunt emise și completate în conformitate cu legislația română în vigoare și însoțite 
de documentele justificative, astfel cum este stabilit în Secțiunea “Condiții Specifice”. 

(c) Plățile se fac cu respectarea prevederilor clauzei stipulate la paragraful 3.1.6. - Obligații ale 
Achizitorului privind plățile din prezentul Contract. 

 
6.4. Situații lunare de Lucrări 
(a) La intervale lunare, Contractantul este îndreptățit la plata următoarelor: 

i. valoarea Lucrărilor real executate; 
ii. valoarea Materialelor și Echipamentelor livrate în Șantier la o dată convenită în prealabil cu 

Achizitorul și numai în măsura în care Contractantul face dovada dobândirii calității de proprietar 
asupra respectivelor Materiale și Echipamente. 
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(b) Plățile parțiale pot să fie făcute, la cererea Contractantului, la valoarea lucrărilor real executate, cu 
respectarea termenelor intermediare de execuție. Lucrările executate trebuie să fie dovedite prin 
atașamente însușite și confirmate de dirigintele de șantier și prin situații de lucrări provizorii, verificate, 
însușite și confirmate de prepușii Achizitorului, cu atribuții şi competențe în acest sens. 

(c) Valoarea Lucrărilor se stabilește conform în baza situațiilor de lucrări confirmate de către Achizitor în 
termenul stabilit în Secțiunea ”Condiții Specifice”. 

(d) Plățile parțiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare, în temeiul comunicării de către Contractant 
a facturii fiscale, emise în temeiul situațiilor de plată acceptate de Achizitor și nu afectează răspunderea 
Contractantului și/sau Garanția de Bună Execuție a Contractantului. 

(e) În situația în care o parte din suma solicitată prin situațiile de lucrări sau prin situația finală de lucrări 
fac obiectul unui diferend între Părțile contractante, asupra căruia nu s-a putut conveni amiabil și, pe 
cale de consecință, una dintre Părți a depus litigiul spre soluționare instanțelor de judecată 
competențe, Achizitorul are obligația de a achita, în termenul stabilit la clauza 6.4.(c) din prezentul 
Contract, sumele care exced obiectului litigiului. În ipoteza în care părțile au soluționat amiabil 
diferendul privind sume parțiale din situațiile de lucrări, Achizitorul are obligația de a efectua plata 
acestor sume în termenul stabilit în Secțiunea ”Condiții Specifice”. 

 
6.5. Plăți intermediare 
(a) Comunicarea acceptării exprese a situațiilor lunare de lucrări obligă Contractantul la emiterea și 

comunicarea facturii fiscale, condiție a efectuării plății de către Achizitor. 
(b) Temeiul și faptul generator al obligației Achizitorului de plată a contravalorii Lucrărilor și Materialelor 

cuprinse în situațiile de lucrări rezidă exclusiv în acceptarea expresă a situațiilor de lucrări, urmând ca 
niciun fel de alte probe, împrejurări sau înscrisuri încheiate în alte condiții decât cele aici stipulate sa 
nu aibă aptitudinea de a genera obligații de plată în sarcina Achizitorului sau să creeze vreo altă 
obligație în sarcina acestuia. 

(c) Termenul de plată curge împotriva Achizitorului de la data comunicării formale a facturii fiscale sub 
rezerva emiterii acesteia ca urmare a îndeplinirii procedurilor prealabile mai sus precizate 
(comunicarea formală a Situațiilor lunare de Lucrări contrasemnate de dirigintele de șantier, urmată 
de acceptarea expresă a Achizitorului, în urma verificărilor efectuate), urmând ca niciun fel de alte 
facturi emise în alte condiții decât cele aici stipulate să nu creeze vreo obligație în sarcina Achizitorului. 

(d) Achizitorul are obligația de a efectua plata către Contractant în termenul stabilit în Secțiunea ”Condiții 
Specifice”. 

 
6.6. Plata finală 
(a) Situațiile finale de Lucrări după finalizarea lucrărilor se depun în termenul stabilit în Secțiunea ”Condiții 

Specifice”. La data epuizării acestui termen, Contractantul este decăzut din dreptul de a depune Situații 
de Lucrări, cu consecința dreptului Achizitorului de a refuza primirea altor situații de lucrări. 

(b) Plata facturii finale se face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Achizitor, 
în termenul stabilit în Secțiunea ”Condiții Specifice”. 

 
6.7. Moneda plăților 
(a) Moneda Contractului este cea stabilită în Secțiunea ”Condiții Specifice”. 
(b) Moneda plății este cea stabilită în Secțiunea ”Condiții Specifice”. 
(c) Cursul de schimb valutar utilizat este cel stabilit în Secțiunea ”Condiții Specifice”. 

 
6.8. Revizuirea Prețurilor 

Ajustarea prețului Contractului se realizează numai în condițiile stabilite în Secțiunea ”Condiții 
Specifice”. 
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6.9 Întârzieri în efectuarea plății 
În cazul în care Achizitorul nu onorează facturile în termenele stabilite, Contractantul poate reclama 
plata unor penalități de întârziere în cuantumul stabilit în Secțiunea ”Condiții Specifice”. În situația în 
care Achizitorul dovedește că nu a primit în contul său sumele necesare executării Contractului, deși a 
promovat toate formalitățile și acțiunile prevăzute de Lege, ori au intervenit împrejurări în legătură cu 
Contractul care determină întârzierea plăților care nu se datorează Achizitorului și dovedește cu 
documente legale lipsa sa de culpă, prevederile prezentei clauze nu se aplică. Achizitorul plătește 
aceste penalități pe baza unei facturi emise de către Contractant. 
 

6.10. Plata la rezilierea Contractului 
După reziliere, Contractantul este îndreptățit la restul de plată din valoarea Lucrărilor executate, cu 
respectarea corecțiilor/condițiilor stabilite în Secțiunea ”Condiții Specifice”: 

 
6.11. Garanție pentru plăți în avans și bună execuție 
(a) Doar dacă nu se stabilește altfel în Secțiunea ”Condiții Specifice”, Achizitorul nu acordă avans. 
(b) Garanția de bună execuție este solicitată, constituită, executată și restituită astfel cum este stabilit în 

Secțiunea ”Condiții Specifice”. 
 
6.12. Plăți către terți 

Solicitările de plată către terți pot fi onorate de Achizitor numai după operarea unei cesiuni de drepturi 
ale Contractantului către terți, în condițiile menționate la clauzele stabilite la subcapitolul 2.5. – 
Cesiunea din prezentul Contract precum și a clauzelor stipulate la subcapitolul 2.6. – Subcontractarea 
din prezentul Contract, atât în Secțiunea ”Condiții Generale” cât și în condițiile stabilite în Secțiunea 
”Condiții Specifice”. 

 
 
7. DISPOZIȚII FINALE 
 
7.1. Încălcarea prevederilor contractuale 

În cazul în care una dintre Părți nu își îndeplinește una sau mai multe prevederi contractuale, înseamnă 
că aceasta a âncălcat prevederile contractuale. 

 
7.2. Suspendarea Contractului 
(a) Decizia de suspendare a prezentului Contract, respectiv de sistare a Lucrărilor, poate fi emisă de 

Achizitor numai în baza unor justificări relevante și pentru o perioadă ce nu poate fi mai mare decât 
cea agreată de Părți în Secțiunea ”Condiții Specifice”. 

(b) În cazul în care procedura de acordare sau cea de executare a Contractului de Lucrări este viciată de 
erori substanțiale, nereguli sau de fraudă, Achizitorul suspendă/sistează executarea Contractului. 

(c) În cazul în care asemenea erori substanțiale, nereguli sau fraude sunt imputabile Contractantului, 
Achizitorul poate, suplimentar suspendării/sistării, să refuze efectuarea plăților sau poate proceda la 
recuperarea sumelor deja plătite, proporțional cu gravitatea viciilor, neregulilor sau fraudei. 

(d) În cazul suspendării/sistării temporare a execuției Lucrărilor, Durata de Execuție a Lucrărilor și durata 
Contractului se prelungesc automat cu perioada suspendării/sistării Contractului. 

 
7.3. Forța majoră 
7.3.1 Definiție 

Termenul „Forță majoră” utilizat în prezentul Contract este definit potrivit art. 1.351 alin. (2) din Codul 
civil și înseamnă un eveniment independent de controlul Părților, care nu se datorează culpei acestora, 
care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii Contractului și care face imposibilă îndeplinirea, 
integrală sau parțială, a obligațiilor de către una dintre Părți și include calamități, greve, sau alte 
perturbări ale activității industriale, acțiuni ale unui inamic public, războaie, fie declarate sau nu, 
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blocade, insurecții, revolte, epidemii, alunecări de teren, cutremure, furtuni, trăsnete, inundații, 
deversări, turbulențe civile, explozii și orice alte evenimente similare imprevizibile, mai presus de 
controlul Părților și care nu ar putea fi evitate prin luarea măsurilor corespunzătoare de diligență. 

7.3.2. Măsurile care se impun în caz de Forță majoră 
(a) Forța majoră exonerează de răspundere Părțile în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor 

asumate prin prezentul Contract, în conformitate cu prevederile art. 1.351 din Codul civil. 
(b) Forța majoră trebuie constatată de o autoritate competentă. 
(c) Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștință celeilalte părți, în scris, în 

termenul stabilit în Secțiunea ”Condiții Specifice”. Dovada forței majore este certificată de Camera de 
Comerț şi Industrie a României. 

(d) Partea care a invocat forța majoră are obligația să aducă la cunoștința celeilalte părți încetarea cauzei 
acesteia în termenul stabilit în Secțiunea ”Condiții Specifice”. 

(e) Dacă aceste împrejurări şi consecințele lor durează mai mult decât perioada, atfel cum este stabilită în 
Secțiunea ”Condiții Specifice”, fiecare parte poate renunța la executarea Contractului pe mai departe. 
În acest caz, niciuna dintre Părți nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă Parte, dar ele au 
îndatorirea de a-şi onora toate obligațiile care le incumbă în temeiul Legii şi al Contractului până la data 
respectivă. 

 
7.4. Încetarea Contractului 

Prezentul Contract poate înceta, prin: 
(a) executarea corespunzătoare a obligațiilor conform prevederilor prezentului Contract, 
(b) acordul de voință al Părților, 
(c) denunțarea unilaterală de către o Parte în cazurile stabilite în Contract, în baza unui preaviz transmis 

în scris de către o Parte celeilalte Părți, cu respectarea termenului astfel cum este stabilit în cadul 
Secțiunii ”Condiții Specifice”. 

(d) rezilierea de către o Parte în cazul îndeplinirii în mod necorespunzător sau neîndeplinirii obligațiilor 
contractuale de către cealaltă Parte contractantă precum și în cazurile expres menționate în prezentul 
Contract. 

7.4.1. Încetarea Contractului ca urmare a forței majore 
Dacă forța majoră şi consecințele acesteia durează pentru o perioadă mai mare decât cea stabilită în 
Secțiunea ”Condiții Specifice”, fiecare Parte poate renunța la executarea Contractului. În acest caz, 
niciuna dintre Părți nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă Parte, dar acestea au îndatorirea 
de a-şi onora toate obligațiile care le incumbă în temeiul Legii şi al Contractului până la data respectivă. 

7.4.2. Încetarea Contractului pentru non-performanță 
Achizitorul are dreptul de a denunța unilateral Contractul, în situațiile menționate în cadrul Secțiunii 
”Condiții Specifice”. 

 
7.5. Rezilierea Contractului 
(a) Nerespectarea de către Contractant, din culpa sa exclusivă, a obligațiilor asumate prin prezentul 

Contract, dă dreptul Achizitorului de a rezilia Contractul şi de a pretinde plata de daune-interese în 
cuantumul stabilit în Secțiunea ”Condiții Specifice”. 

(b) Nerespectarea de către Achizitor, din culpa sa exclusivă, a obligațiilor asumate prin prezentul Contract, 
dă dreptul Contractantului de a cere rezilierea Contractului și de a pretinde numai plata 
corespunzătoare pentru partea din Contract îndeplinită și recepționată, până la data încetării 
Contractului. 

(c) Achizitorul are dreptul de a rezilia Contractul, cu efecte depline, printr-o notificare scrisă adresată 
Contractantului, fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei formalități prealabile și fără a mai fi 
necesară intervenția vreunei instanțe judecătorești și/sau arbitrale, în oricare dintre situațiile 
următoare expres prevăzute și doar dacă Contractantul nu a remediat situația respectivă în cadrul 
termenului de grație stabilit în Secțiunea ”Condiții Specifice”. În acest caz, Contractantul nu este 
îndreptățit să pretindă nicio sumă reprezentând daune sau alte prejudicii, dacă: 
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i. Contractantul nu-și îndeplinește obligațiile, conform prevederilor Contractului, astfel cum sunt 
stabilite în Secțiunea ”Condiții Specifice”.; 

ii. Contractantul nu se conformează, în perioada de timp rezonabilă, conform notificării emise de 
Achizitor, prin care i se solicită remedierea Defecțiunilor/neconformității precum și executarea sau 
neexecutarea obligațiilor din prezentul Contract, care afectează în mod grav executarea în mod 
corespunzător și la termen a obligațiilor contractuale ale Contractantului; 

iii. Contractantul refuză sau omite să aducă la îndeplinire Dispozițiile emise de Achizitor în condițiile 
prezentului Contract; 

iv. Contractantul a săvârșit abateri profesionale, astfel cum sunt stabilite în Secțiunea ”Condiții 
Specifice”. 

v. Contractantul subcontractează fără a avea acordul scris al Achizitorului; 
vi. Contractantul se află într-o situație de conflict de interese, iar această situație nu poate fi 

remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puțin severe; 
vii. Contractantul a fost condamnat pentru o infracțiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o 

hotărâre judecătorească definitivă; 
viii. are loc orice modificarea organizațională care implică o schimbare cu privire la personalitatea 

juridică, natura sau controlul Contractantului, cu excepția situației în care asemenea modificări 
sunt realizate prin Act Adițional la prezentul Contract; 

ix. apariția oricărei alte incapacități legale care să împiedice executarea Contractului; 
x. Contractantul eșuează în a furniza/menține/prelungi/reîntregi/completa garanțiile ori asigurările 

solicitate sau persoana care furnizează garanția ori asigurarea nu este în măsură să-și îndeplinească 
obligațiile la care s-a angajat prin Contract; 

xi. în cazul în care, printr-un act normativ, se modifică interesul public al Achizitorului în legătură cu 
care se execută Lucrările care fac obiectul Contractului; 

xii. Contractantul a încălcat obligațiile în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă, stabilite 
prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau 
prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în domeniul de activitate aplicabil Lucrărilor 
care fac obiectul Contractului și aceste încălcări au fost stabilite printr-un act sancționator emis de 
către autoritățile competente; 

xiii. la momentul atribuirii Contractului, fie Contractantul se afla în situația de a fi fost condamnat, prin 
hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, fie persoana, care este membru al organului de 
administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic ori are putere 
de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, se afla în situația de a fi fost 
condamnată printr-o hotărâre definitivă pentru comiterea uneia dintre următoarele infracțiuni: 
1. constituirea unui grup infracțional organizat, astfel cum este prevăzut prin art. 367 din Legea 

nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, sau prin dispozițiile 
corespunzătoare ale legislației penale a statului în care Ofertantul/Contractantul, ca operator 
economic, a fost condamnat, 

2. infracțiuni de corupție, astfel cum este prevăzut prin art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu 
modificările și completările ulterioare, și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, astfel 
cum este prevăzut prin art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și 
sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, sau prin 
dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care Ofertantul/Contractantul, 
ca operator economic, a fost condamnat, 

3. infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, astfel cum este prevăzut prin 
art. 181-185 din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, sau prin 
dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care Ofertantul/Contractantul, 
ca operator economic, a fost condamnat, 

4. acte de terorism, astfel cum este prevăzut prin art. 32-35 și art. 37-38 din Legea nr. 535/2004, 
privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau 



Contractul Nr. 30/8346 din data 12.10.2023 

privind MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE IN COMUNA CIUGUD, JUDEȚUL 
ALBA 

 

 
Pagina 32 din 33 

prin dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care 
Ofertantul/Contractantul, ca operator economic, a fost condamnat, 

5. spălarea banilor, astfel cum este prevăzut prin art. 29 din Legea nr. 656/2002, pentru 
prevenirea și sancționarea spălării banilor precum și pentru instituirea unor măsuri de 
prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau 
finanțarea terorismului, astfel cum este prevăzut prin art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu 
modificările și completările ulterioare sau prin dispozițiile corespunzătoare ale legislației 
penale a statului în care Ofertantul/Contractantul, ca operator economic, a fost condamnat, 

6. traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, astfel cum este prevăzut prin art. 209-217 din 
Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, sau prin dispozițiile 
corespunzătoare ale legislației penale a statului în care Ofertantul/Contractantul, ca operator 
economic, a fost condamnat, 

7. fraudă, astfel cum este prevăzut prin articolul I din Convenția privind protejarea intereselor 
financiare al Comunității Europene din 27 noiembrie 1995; 

xiv. are loc o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost 
constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene și, ca urmare a acestui fapt, 
Contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Contractantului. 

xv. împotriva Contractantului se deschide procedura falimentului, Contractantul având dreptul de a 
pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din Contract îndeplinită până la data 
denunțării unilaterale a Contractului. 

(d) Contractantul poate rezilia Contractul în situațiile stabilite în Secțiunea ”Condiții Specifice”. 
(e) Partea care intenționează să rezilieze Contractul trebuie să notifice celeilalte Părți această intenție 

precum și motivele invocate pentru reziliere, astfel cum este stabilit în Secțiunea ”Condiții Specifice”. 
(f) Indiferent de motivele de reziliere, Contractantul trebuie să ofere toată asistența necesară, inclusiv 

informații, documente și fișiere, pentru a permite Achizitorului să completeze, să continue sau să 
transfere lucrările, fără a întrerupe activități sau fără a avea vreun efect negativ asupra calității sau 
continuității lucrărilor. 

(g) Ca efect al rezilierii, Contractantul este răspunzător pentru daunele suportate de Achizitor, ca urmare 
a încetării Contractului, înainte de termen, din culpa Contractantului, inclusiv costuri privind procedura 
de atribuire printr-un alt contract necesar pentru predarea sau continuarea Lucrărilor, Achizitorul 
poate pretinde despăgubiri pentru astfel de prejudicii, astfel cum este stabilit în Secțiunea ”Condiții 
Specifice”. 

(h) Achizitorul are dreptul de a denunța unilateral Contractul în cazul nerespectării prevederilor stipulate 
la subcapitolul 2.4. - Modificarea Contractului și dispoziții conexe din prezentul Contract. 

 
7.6. Insolvență și faliment 
(a) În cazul deschiderii unei proceduri generale de insolvenţă împotriva Contractantului, Contractantul 

are obligația de a notifica Achizitorul în termen de 3 (trei) zile de la deschiderea procedurii. 
(b) În cazul precizat la clauza 7.6.(a) din prezentul Contract, Contractantul, are obligația de a prezenta 

Achizitorului, în termen de 30 (treizeci) de zile de la notificare, o analiză detaliată referitoare la 
incidența deschiderii procedurii generale de faliment asupra Contractului și asupra Lucrărilor și de a 
propune măsuri, acționând ca un Contractant diligent. 

(c) În cazul deschiderii unei proceduri generale de insolvență împotriva unui Subcontractant, unui terț 
susținător sau, dacă este cazul, în situația menționată la subcapitolul 2.10. – Asocierea de operatori 
economici din prezentul Contract, Contractantul are aceleași obligații stabilite la clauzele 7.6.(a) și 
7.6.(b) din prezentul Contract. 

(d) În cazul în care Contractantul intră în stare de faliment, în proces de lichidare sau se află într-o situație 
care produce efecte similare, Contractantul este obligat să acționeze în același fel cum este stipulat 
la clauzele 7.6.(a), 7.6.(b) și 7.6.(c) din prezentul Contract. 

(e) Nicio astfel de măsură propusă conform celor stipulate la clauzele 7.6.(b), 7.6.(c) și 7.6.(d), din 
prezentul Contract, nu poate fi aplicată, dacă nu este acceptată, în scris, de Achizitor. 



Contractul Nr. 30/8346 din data 12.10.2023 

privind MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE IN COMUNA CIUGUD, JUDEȚUL 
ALBA 

 

 
Pagina 33 din 33 

(f) Orice Modificare Contractuală se realizează cu respectarea prevederilor stipulate la subcapitolul 2.4. 
- Modificarea Contractului și dispoziții conexe, din prezentul Contract. 

(g) În cazul neîndeplinirii obligațiilor contractuale de către oricare dintre Părți, se aplică prevederile 
Cotractului și prevederile Legii. 

 
7.7. Limba Contractului 

Limba Contractului și a tuturor comunicărilor dintre Părți este limba română. 
 

7.8. Legea aplicabilă 
Legea aplicabilă prezentului Contract, este legea română, Contractul urmând a fi interpretat potrivit 
acestei legi, cu excepția cazurilor în care se specifică altfel în Secțiunea ”Condiții Specifice”. 

 
7.9. Soluționarea eventualelor dispute 
(a) Achizitorul și Contractantul depun toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative 

directe și negociere amiabilă, orice neînțelegere sau dispute care se poate/pot ivi între Părți în cadrul 
sau în legătură cu îndeplinirea Contractului. 

(b) Părțile trebuie să răspundă la o solicitare de soluționare pe cale amiabilă în termenul stabilit în 
Secțiunea ”Condiții Specifice”. 

(c) Dacă disputa nu este astfel soluționată în termenul stabilit la clauza 7.9.(b) din prezentul Contract și 
Părțile au, în continuare, opinii divergente în legătură cu sau în îndeplinirea Contractului, acestea 
trebuie să se notifice reciproc și în scris, în privința poziției lor asupra aspectului în dispută precum și 
cu privire la soluția pe care o întrevăd pentru rezolvarea ei. 

(d) Dacă încercarea de soluționare pe cale amiabilă eșuează sau dacă una dintre Părți nu răspunde în 
termen la solicitare, oricare dintre Părți poate invoca dispozițiile astfel cum sunt stabilite în Secțiunea 
”Condiții Specifice”. 

(e) Pe perioada soluționării disputelor, Contractantul este obligat să continue execuția Lucrărilor astfel 
cum este stabilit prin prezentul Contract. În situația nerespectării acestei obligații, Achizitorul este 
îndreptățit la despăgubiri pentru neexecutarea obligațiilor contractuale, astfel cum este specificat în 
Secțiunea ”Condiții Specifice”. 

 

Pentru Achizitor, 

 

COMUNA CIUGUD                                       

Pentru Contractant, 

 

FLOREA GRUP S.R.L. 

Primar 

 

                                         Reprezentant legal 

 

Secretar General  

 

 

 

Consilier achiziții  

 

 

 

 

Consilier  
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PARTEA II 

Secțiunea “Condiții Specifice” 
 

1. INTERPRETAREA CONTRACTULUI 

1.1. Definiții 

1.1. Abatere profesională - orice comportament culpabil care afectează credibilitatea 
profesională a Contractantului, săvârșite cu intenție sau din culpă gravă, inclusiv încălcări 
ale normelor de deontologie în sensul strict al profesiei căreia îi aparține acest operator 
economic sau ale drepturilor de proprietate intelectuală, săvârșită cu intenție sau din 
culpă gravă; 

Aprobare - opțiunea forului deliberativ de la nivelul autorităților competente de încuviințare 
a propunerilor cuprinse în documentațiile prezentate și susținute de avizele tehnice 
favorabile, emise în prealabil. Prin actul de aprobare se conferă documentațiilor (notă de 
comandă suplimentară/NCS, Notă de renunțare/NR) putere de aplicare, constituindu-se 
astfel ca temei juridic în vederea punerii în aplicare a modificărilor documentelor 
contractuale (Caiet de Sarcini, planșe, specificații tehnice ș.a.); 

Autorizație de Construire/Desființare – actul de autorizate al autorităților competente -pe 
baza căruia se pot realiza Lucrările de construcții care fac obiectul prezentului Contract; 

Avizare - procedura de analiză și exprimare a punctului de vedere al unei comisii tehnice din 
structura ministerelor, administrației publice locale sau a altor organisme centrale sau 
teritoriale interesate, având ca obiect analiza soluțiilor funcționale, a indicatorilor 
tehnico-economici și sociali ori a altor elemente prezentate prin documentațiile de 
amenajare a teritoriului și de urbanism. Avizarea se concretizează printr-un act (aviz 
favorabil sau nefavorabil) cu caracter tehnic și obligatoriu; 

Beneficiar al Investiției - entitate publică, persoană juridică sau fizică, ce are un drept de 
execuție a lucrărilor de construcții potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991, privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

Cartea Tehnică a Construcției – ansamblul documentelor tehnice referitoare la proiectarea, 
execuția, recepția, exploatarea și urmărirea comportării în exploatare a Construcției și 
instalațiilor aferente acesteia, cuprinzând toate datele, documentele și evidențele 
necesare pentru identificarea și determinarea stării tehnice (fizice) a Construcției 
respective și a evoluției acesteia în timp; 

Construcție - clădire sau rezultatul unui ansamblu de lucrări de construcții de clădiri ori lucrări 
de geniu civil sau lucrare specială de construcții, respectiv orice lucrare de inginerie civilă, 
a cărei realizare constă în orice structură fixată în sau pe pământ, concepută și executată 
astfel încât să poată îndeplini ori menține, prin ea însăși, unele funcții tehnice, economice, 
sociale sau ecologice, indiferent de specificul, importanța, categoria și clasa de 
importanță, inclusiv utilajele, echipamentele și instalațiile tehnologice și funcționale 
aferente; 

Construcții cu caracter provizoriu – Construcțiile autorizate ca atare, indiferent de natura 
materialelor utilizate, care, prin specificul funcțiunii adăpostite ori datorită cerințelor 
urbanistice impuse de autoritatea publică, au o durată de existență limitată, precizată și 
prin autorizația de construire. De regulă, Construcțiile cu caracter provizoriu se realizează 
din materiale și alcătuiri care permit demontarea rapidă în vederea aducerii terenului la 
starea inițială (confecții metalice, piese de cherestea, materiale plastice ori altele 
asemenea) și sunt de dimensiuni reduse. Din categoria construcțiilor cu caracter 
provizoriu fac parte: chioșcuri, tonete, cabine, locuri de expunere situate pe căile și în 
spațiile publice, corpuri și panouri de afișaj, firme și reclame, copertine, pergole ori altele 
asemenea. Realizarea Construcțiilor cu caracter provizoriu se autorizează în aceleași 
condiții în care se autorizează construcțiile definitive; 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/55794
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Construcție nefinalizată - Construcție în diferite stadii de execuție pentru care a fost sistată 
execuția Lucrărilor și nu a fost efectuată Recepția la Terminarea Lucrărilor și a cărei 
Finalizare implică un rest de executat, fizic și valoric; 

Despăgubire - suma, neprevăzută expres în prezentul Contractul, care este acordată de către 
instanța de judecată ca și despăgubire plătibilă Părții prejudiciate în urma încălcării 
prevederilor Contractului de Lucrări de către cealaltă Parte; 

Detalii de Execuție (D.E.) - documentații tehnice, cuprinzând reprezentări grafice realizate la 
scările 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 sau, după caz, la alte scări grafice, în funcție de necesitățile de 
redactare, precum și piese scrise pentru explicitarea reprezentărilor grafice, elaborate în 
baza Proiectului Tehnic și cu respectarea strictă a prevederilor acestuia, care detaliază 
soluțiile tehnice de alcătuire, asamblare, executare, montare și alte asemenea operațiuni, 
privind părți/elemente de construcție ori de instalații aferente acesteia și care indică 
dimensiuni, Materiale, tehnologii de execuție precum și legături între elementele 
constructive structurale/nestructurale ale obiectului/obiectelor de investiții. Detaliile de 
Execuție, elaborate în condițiile Legii și verificate pentru cerințele esențiale de calitate în 
construcții de către verificatori tehnici atestați în condițiile Legii, detaliază Proiectul 
Tehnic, în vederea execuției Lucrărilor de construcții autorizate; 

Instalații aferente construcțiilor - totalitatea Echipamentelor care asigură utilitățile necesare 
funcționării Construcțiilor, situate în interiorul limitei de proprietate, de la 
branșament/racord la utilizatori, indiferent dacă acestea sunt sau nu încorporate în 
Construcție. Instalațiile aferente Construcțiilor se autorizează împreună cu acestea sau, 
după caz, separat; 

Intervenție la Construcție existentă - rezultatul scontat obținut ca urmare a realizării de 
lucrări de intervenții asupra uneia/mai multor construcții existente, inclusiv Instalațiile 
aferente, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, efectuate în scopul asigurării, 
menținerii și/sau îmbunătățirii cerințelor fundamentale aplicabile construcțiilor, potrivit 
destinației acestora; 

Împrejmuiri - construcțiile definitive sau provizorii, cu rolul de a delimita suprafețe, arii sau 
parcele asupra cărora există forme de proprietate, executate pentru protecție împotriva 
intruziunilor, realizate din diferite materiale - beton, cărămidă, piatră, lemn, metal, 
inclusiv sârmă ghimpată întinsă pe bulumaci ori prin plantații specifice; 

Lucrări de intervenție în primă urgență - orice fel de Lucrări necesare la construcțiile 
existente care prezintă pericol public ca urmare a unor procese de degradare a acestora 
determinate de factori distructivi naturali și antropici, inclusiv a instalațiilor aferente 
acestora, pentru: 
i. punerea în siguranță, prin asigurarea cerințelor de rezistență mecanică, stabilitate și 

siguranță în exploatare, 
ii. desființarea acestora; 

Lucrări de modificare - lucrări de intervenții asupra elementelor constructive, structurale 
și/sau nestructurale, având ca efect modificarea totală sau în parte a acestora. Lucrările 
de modificare pot fi: 
i. Lucrări de modificare structurală, din care fac parte, în principal, lucrările de 

consolidare, de supraetajare și/sau de extindere a Construcției, 
ii. Lucrări de modificare nestructurală, din care fac parte, în principal, lucrările de 

amenajări interioare și recompartimentări ușoare, care nu afectează în mod 
semnificativ structura de rezistență a Construcției și pentru care este necesar avizul 
prealabil al unui proiectant autorizat. 

Pentru execuția Lucrărilor de modificare, cu excepția lucrărilor de compartimentare 
provizorii, nestructurale, este necesară emiterea unei autorizații de construire în 
condițiile Legii și cu respectarea prevederilor legale privind calitatea în construcții; 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/182108


Contractul nr. 30/8346  din data 12.10.2023  
EXECUTIE LUCRARI LA OBIECTIVUL MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE IN COMUNA CIUGUD, 

JUDEȚUL ALBA 

 

 
Pagina 3 din 26 

Lucrări de reabilitare - orice fel de lucrări de intervenții necesare pentru îmbunătățirea 
performanțelor de siguranță și exploatare a Construcțiilor existente, inclusiv a instalațiilor 
aferente, în scopul prelungirii duratei de exploatare prin aducerea acestora la nivelul 
cerințelor esențiale de calitate prevăzute de Lege; 

Mobilier urban - elementele funcționale și/sau decorative amplasate în spațiile publice care, 
prin alcătuire, aspect, amplasare, conferă personalitate aparte zonei sau localității fiind 
amplasate prin legare constructivă la sol (fundații platforme de beton, racorduri la utilități 
urbane, cu excepția energiei electrice. Fac parte din categoria Mobilier urban: jardiniere, 
lampadare, bănci, bazine, pavaje decorative, pergole, cabine telefonice și altele 
asemenea; 

Politici de dezvoltare - mijloacele politico-administrative, organizatorice și financiare, 
utilizate în scopul realizării unei strategii; 

Programe de dezvoltare - ansamblu de obiective concrete propuse pentru realizarea 
Politicilor de dezvoltare; 

Proiect pentru autorizarea/desființarea execuției Lucrărilor - parte a documentației pentru 
emiterea Autorizației de Construire/Desființare, reglementată prin Legea 50/1991 privind 
autorizarea execuției lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și completările 
ulterioare; 

Proiect tehnic (P.Th.) - documentația tehnico-economică (piese scrise și desenate), elaborată 
în condițiile Legii, care dezvoltă Documentația Tehnică (D.T.), cu respectarea condițiilor 
impuse prin Autorizația de Construire/Desființare precum și prin avizele, acordurile și 
actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, anexe la 
Autorizația de Construire/Desființare. Proiectul tehnic (P.Th.) cuprinde soluțiile tehnice și 
economice de realizare a Obiectivului de Investiții, pe baza căruia se execută Lucrările de 
construcții autorizate; 

Proiect tehnic de execuție – documentația prin care proiectantul dezvoltă, detaliază și, după 
caz, optimizează, prin propuneri tehnice, scenariul/opțiunea aprobat(ă) în cadrul studiului 
de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții; componenta 
tehnologică a soluției tehnice poate fi definitivată ori adaptată tehnologiilor adecvate 
aplicabile pentru realizarea obiectivului de investiții, la faza de proiectare - Proiect tehnic 
de execuție, în condițiile respectării indicatorilor tehnico-economici aprobați și a 
Autorizației de Construire/Desființare; 

Protecția mediului - ansamblu de acțiuni și măsuri privind protejarea fondului natural și 
construit în localități și în teritoriul înconjurător; 

Situație de Lucrări (SL) – document în cadrul căruia se determină stadiul de execuție al 
Lucrării/Lucrărilor și care însoțesc facturile, Procese-Verbale de Recepție sau alte 
documente care atestă stadiul de realizare al Lucrării/Lucrărilor; 

Specificații tehnice - cerințe, prescripții, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui 
echipament încorporat în Lucrările permanente să fie descris, în mod obiectiv, într-o 
manieră corespunzătoare îndeplinirii necesității Achizitorului; 

Standard – document oficial/specificație tehnică, adoptat(ă) de un organism de 
standardizare recunoscut, de stabilire a unor criterii minime, parametri de performanță, 
etc., care urmează să fie respectate în procesul de fabricație, de instalare, de operare a 
Echipamentelor/bunurilor livrate și încorporate în Lucrare, și având aplicare repetată sau 
continuă, a cărei respectare nu este obligatorie și poate fi unul dintre următoarele: 
i. Standard armonizat - standard european adoptat pe baza unei solicitări din partea 

Comisiei pentru aplicarea legislației de armonizare a Uniunii; 
ii. Standard european - standard adoptat de o organizație de standardizare europeană; 
iii. Standard internațional- standard adoptat de un organism de standardizare 

internațional; 
iv. Standard național - standard adoptat de un organism de standardizare național; 

http://idrept.ro/00077704.htm


Contractul nr. 30/8346  din data 12.10.2023  
EXECUTIE LUCRARI LA OBIECTIVUL MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE IN COMUNA CIUGUD, 

JUDEȚUL ALBA 

 

 
Pagina 4 din 26 

Standardele sunt menționate de Achizitor în Caietul de Sarcini și de Ofertantul devenit 
Contractant în Propunerea Tehnică. Referirea la Standarde în acest Contract include și 
reglementări tehnice sau altele asemenea emise de organisme de reglementare sau 
instituții cu atribuții recunoscute în domeniul de activitate reflectat în obiectul 
Contractului, astfel cum este descris la Art. I – Obiectul Contractului din prezentul 
Contract (Partea I); 

Standarde profesionale - cerințele profesionale legate de calitatea rezultatului execuției 
Lucrărilor și de calitatea activității de execuție a Lucrării care ar fi respectate de către 
orice Contractant diligent care posedă cunoștințele și experiența unui expert care execută 
lucrări similare și pe care Contractantul este obligat să le respecte în execuția tuturor 
Lucrărilor incluse în prezentul Contract; 

Sumă previzionată – suma, dacă este cazul, specificată în Contract ca provizion pentru 
execuția unei părți a Lucrărilor sau pentru furnizarea de Echipamente, Materiale sau 
Servicii, astfel cum este stabilit prin Contract; 
Specific Contractelor de Lucrări: 
i. „Sumele previzionate” se introduc de către Achizitor ca sumă fixă nominală, 

nemodificabilă, la nivelul formularului aferent elaborării „Propunerii financiare” și vor 
fi, totodată, prezentate la nivelul valorii estimate a achiziției, ca linie bugetară 
distinctă, dedicată anumitor articole/elemente (lucrări sau produse) despre care se 
cunoaște că vor fi necesare în procesul de implementare, dar nu pot fi cuantificate în 
valoare monetară decât la un nivel general, neputându-se anticipa frecvența apariției 
acestora și toate detaliile referitoare la articolele de deviz incidente; 

ii. sumele în cauză nu pot fi folosite altfel decât pentru articolele/elementele pentru 
care au fost previzionate inițial; 

Teste la terminare – verificările stabilite prin Contract, care trebuie efectuate înainte ca 
Lucrările să fie recepționate; 

Utilaje asigurate de către Achizitor – toate aparatele, mașinile și vehiculele, după caz, puse 
la dispoziție de către Achizitor pentru a fi utilizate de către Contractant la execuția 
Lucrărilor, astfel cum este menționat în Caietul de Sarcini, fără a include Echipamentele 
care nu au fost recepționate de către Achizitor; 

Zonă funcțională - parte din teritoriul unei localități în care, prin documentațiile de 
amenajare a teritoriului și de urbanism, se determină funcțiunea dominantă existentă și 
viitoare. Zona funcțională poate rezulta din mai multe părți cu aceeași funcțiune 
dominantă (zona de locuit, zona activităților industriale, zona spațiilor verzi etc.). 
Zonificarea funcțională este acțiunea împărțirii teritoriului în zone funcționale; 

Zonă de protecție - suprafața delimitată în jurul unor bunuri de patrimoniu construit sau 
natural, al unor resurse ale subsolului, în jurul sau în lungul unor oglinzi de apă etc. și în 
care se instituie servituți de utilitate publică și de construire pentru păstrarea și 
valorificarea acestor resurse și bunuri de patrimoniu și a cadrului natural aferent. Zonele 
de protecție sunt stabilite prin acte normative specifice, precum și prin documentații de 
amenajare a teritoriului sau urbanism, în baza unor studii de specialitate; 

Zonă de risc natural - areal delimitat geografic, în interiorul căruia există un potențial de 
producere a unor fenomene naturale distructive care pot afecta populația, activitățile 
umane, mediul natural și cel construit și pot produce pagube și victime umane; 

Zone protejate - zona coerentă naturală sau construită, delimitată geografic și/sau 
topografic, determinată de existență unor valori de patrimoniu natural și/sau cultural a 
căror protejare prezintă un interes public și este declarată ca atare pentru atingerea 
obiectivelor specifice de conservare și reabilitare a valorilor de patrimoniu. Statutul de 
Zonă protejată creează asupra imobilelor din interiorul zonei servituți de intervenție 
legate de desființare, modificare, funcționalitate, distanțe, înălțime, volumetrie, expresie 
arhitecturală, materiale, finisaje, împrejmuiri, mobilier urban, amenajări și plantații și care 
sunt stabilite prin Lege sau documentații de urbanism specifice aprobate. 
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2. DISPOZIȚII GENERALE 

2.1. Comunicarea între Părți 

2.1.(b) Adresele și datele de contact utilizate pentru transmiterea comunicărilor sunt: 
Pentru Achizitor: COMUNA CIUGUD 
Adresă: Strada Simion Bran nr. 10, localitatea Ciugud, jud. Alba 

Telefon: 0258841205 

Fax: 0258841205 

E-mail: office@primariaciugud.ro 
Persoană de contact: COSMA ALEXANDRU SORIN 
Funcția: Responsabil Achiziții 
 
Pentru Contractant: FLOREA GRUP S.R.L. 
Adresă: ALBA IULIA, BULEVARDUL HOREA NR. 2 
Telefon: 0728999945 
Fax: 0258 842275 
E-mail: contact@floreagrup.ro  
Persoană de contact: POP ADRIAN 
Funcția: INGINER IMPUTERNICIT 

2.1.(f)  
Toate notificările și comunicările adresate oricărei Părți în baza prezentului Contract se 
transmit personal sau prin fax sau prin scrisoare recomandată sau prin serviciu de curierat la 
adresele precizate asttel cum se stabilește.] 
Comunicările transmise prin fax sau e-mail, se vor efectua cu condiția confirmării în scris a 
primirii comunicării. 
 Orice comunicare făcută de una dintre Părți este considerată primită: 
i. la momentul înmânării, dacă este depusă personal de către una dintre Părți, 
ii. la momentul primirii de către destinatar, în cazul trimiterii prin scrisoare recomandată cu 

confirmare de primire, 
iii. la momentul primirii confirmării de către expeditor, în cazul în care comunicarea este 

făcută prin fax sau e-mail (cu condiția ca trimiterea să nu fi intervenit într-o zi 
nelucrătoare, caz în care este considerată primită la prima oră a zilei lucrătoare 
următoare). 

 Confirmarea de primire se face în maximum: 24 (douăzecișipatru) ore. 

2.2. Reprezentanții autorizați ai Părților 

2.2.(b) Reprezentantul Achizitorului desemnat pentru managementul acestui Contract este: 
Reprezentant: COSMA ALEXANDRU SORIN  
Funcția: RESPONSABIL ACHIZIȚII 
Adresă: Strada Simion Bran nr. 10, localitatea Ciugud, jud. Alba 

Telefon: 0258841205 
E-mail: office@primariaciugud.ro 
 
Reprezentant: Morar Iulian 
Funcția: Diriginter de șantier 
Adresă: Albac, str Rusești, nr.1 jud. Alba 
Telefon: 0743561056 
E-mail: ioaniulianmorar@yahoo.com 
 
 
 
 



Contractul nr. 30/8346  din data 12.10.2023  
EXECUTIE LUCRARI LA OBIECTIVUL MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE IN COMUNA CIUGUD, 

JUDEȚUL ALBA 

 

 
Pagina 6 din 26 

 
 Numirea/înlocuirea reprezentantului Achizitorului, care este autorizat pentru managementul 
prezentului Contract se face prin notificare cu respectarea prevederilor clauzelor stabilite la 
subcapitolul 2.1. - Comunicarea între Părți din prezentul Contract. 

2.2.(d) Reprezentantul atestat profesional pentru monitorizarea și verificarea execuției Lucrărilor 
(dirigintele de șantier) are următoarele atribuții: 
i. urmărirea execuției Lucrărilor, zilnic, pe toată Durata de Execuție a Lucrărilor, conform 

metodologiei în conformitate cu cele menționate în Caietul de Sarcini (Proiectul Tehnic, 
planșe, memorii, prospecte, Detalii de Execuție), clauze contractuale, reglementările 
tehnice în vigoare; 

ii. inspectarea și examinarea, zilnic, a tuturor materialelor și a echipamentelor folosite la 
execuția Lucrărilor precum și asistarea la testarea acestora; 

iii. confirmarea cantităților de Lucrări executate efectiv în Șantier; 
iv. raportarea către Achizitor asupra progresului execuției Lucrărilor; 
v. emiterea de Dispoziții către Contractant în limitele prevăzute de prezentul Contract și în 

limitele Legii; 
vi. orice alte atribuții specificate în Contract și în lege. 
Obligațiile reprezentantului atestat profesional pentru monitorizarea și verificarea execuției 
Lucrărilor sunt îndeplinite și asumate în numele Achizitorului, acest reprezentant neavând 
nicio obligație de diligență sau de rezultat, contractuală sau de altă natură față de 
Contractant. 
Reprezentantul atestat profesional pentru monitorizarea și verificarea execuției Lucrărilor nu 
are nicio autoritate sau drept de a elibera Contractantul de oricare dintre obligațiile sale în 
baza Contractului, cu excepția cazului în care se stipulează contrariul în cadrul prezentului 
Contract. Nicio atitudine, aprobare, încălcare, omisiune, neglijență ori greșeala a 
reprezentantului atestat profesional pentru monitorizarea și verificarea execuției Lucrărilor 
nu afectează obligațiile Contractantului sau răspunderea acestuia în baza dispozițiilor 
contractuale. 
Numirea/înlocuirea persoanei/persoanelor juridice/fizice numită/numite de către Achizitor 
pentru urmărirea/monitorizarea/verificarea execuției Lucrărilor, cu scopul de a îi reprezenta 
legal interesele conform prevederilor legale aplicabile, se face prin notificare, cu respectarea 
prevederilor clauzelor stabilite la subcapitolul 2.1. – Comunicarea între Părți din prezentul 
Contract. 

2.2.(e) Reprezentantul Contractantului desemnat pentru managementul acestui Contract este: 
Reprezentant: COSMA ALEXANDRU SORIN  
Funcția: RESPONSABIL ACHIZIȚII 
Adresă: Strada Simion Bran nr. 10, localitatea Ciugud, jud. Alba 
Telefon: 0258841205 
E-mail: office@primariaciugud.ro 
 

2.4. Modificarea Contractului și dispoziții conexe 

2.4.2. Evaluarea Modificărilor Contractului și a circumstanțelor acestora 

2.4.2.(b) Circumstanțele care pot determină Modificarea Contractului ca urmare a identificării de 
soluții, pe Durata de Execuție a Contractului, pentru obiectul Contractului și obiectivelor 
urmărite de Achizitor, astfel cum sunt precizate în Caietul de Sarcini, sunt: 
1. orice modificare a datelor de contact, reprezentanților autorizați ai Părților, persoanelor 

de contact, conturilor bancare și băncilor prin care se efectuează plățile, 
2. drepturile și obligațiile Contractantului stabilite prin acest Contract sunt preluate de către 

un alt operator economic ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în 
cadrul unui proces de reorganizare, în condițiile stabilite prin Lege, 

3. înlocuirea/introducerea de Subcontractanți cu respectarea clauzelor stipulate la 
subcapitolul 2.6. – Subcotractarea din prezentul Contract, 
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4. identificarea oricărei erori, omisiuni sau oricărui viciu în cerințele Achizitorului astfel cum 
este stipulat la clauza de la paragraful 2.7.2 – Erori ale cerințelor Achizitorului din 
prezentul Contract, 

5. identificarea necesității oricărei diminuări/majorări/modificări a Lucrărilor sau a unei părți 
a acestora, cum ar fi de exemplu asigurarea conservării Lucrărilor pentru o anumită 
perioadă de timp, 

6. identificarea necesității execuției de Lucrări suplimentare, inclusiv Echipamente și/sau 
Materiale care nu au fost incluse în Contract, dar care au devenit strict necesare în 
vederea îndeplinirii acestuia și trebuie achiziționate de la Contractant întrucât schimbarea 
acestuia nu poate fi realizată din motive economice sau tehnice, legate, în principal, de 
cerințe privind interschimbabilitatea sau interoperabilitatea cu Echipamentele deja 
incluse în Contract și cu Lucrările deja executate în cadrul Contractului, iar schimbarea 
Contractantului cauzează Achizitorului dificultăți semnificative, materializate inclusiv prin 
creșterea semnificativă a costurilor. 

7. decalarea unui Punct de reper sau a unei activități din Graficul general de realizare a 
investiției publice (fizic și valoric) generată de condițiile și în limitele stipulate la clauzele 
de la subcapitolul 4.6. – Prelungirea Duratei de Execuție din prezentul Contract,  

8. modificarea Prețului inițial al Contractului ca efect al modificărilor nesubstanțiale și/sau ca 
urmare a prevederilor stabilie la subcapitolul 6.8. – Revizuirea prețurilor 

9. schimbări la nivelul Legii, Regulamente CE, Reglementări, Standarde comunicate prin 
intermediul Caietului de Sarcini, Capitolul 9 – ”Cadrul Legal ce guvernează relația dintre 
Autoritatea Contractantă și Contractant” și/sau. ”Metodologia propusă” din Propunerea 
Tehnică, ș.a.] 

2.4.2.(c)  Modificările Contractului ca urmare a identificării de soluții, se evaluează astfel: 
1. la prețurile din Contract sau 
2. în lipsa prețurilor corespunzătoare, prețurile din Contract sunt folosite ca bază de 

evaluare sau 
3. în cazul în care nu există prețuri similare pentru calcularea modificării, aceasta se 

calculează potrivit costului rezonabil de execuție a Lucrării, luând în considerare 
orice aspect relevant care reflectă consumurile de materiale, manoperă, utilaj 
și/sau transport necesare, după caz, la care se adaugă un profit rezonabil. 

Prețurile pentru Modificările Contractului includ cota de profit astfel cum este precizată în 
Ofertă, iar modificarea/suplimentarea nu poate determina o depășire cu mai mult decât 
prevederile legale in vigoare: Art 221 șii 222 din Legea 98/2016 Privind achizițiile publice. 
 
Modificările Contractuale ca urmare a efectelor prevederilor stipulate la subcapitolul 5.2. – 
Monitorizarea performanțelor contractuale.] 
Modificarea Contractului ca urmare a evaluării activităților, rezultatelor și performanțelor 
Contractantului în cadrul Contractului intervine cu scopul atingerii obiectului Contractului, 
care constă în Lucrările pe care Contractantul se obligă să le execute în conformitate cu 
prevederile din prezentul Contract, cu prevederile Legii, aprobările și standardele tehnice, 
profesionale și de calitate în vigoare și conform cerințelor din Caietul de Sarcini precum și a 
celorlalte anexe ale Contractului, care fac parte integrantă din Contract 
Modificarea Contractului ca urmare a evaluării activităților, rezultatelor și performanțelor 
Contractantului în cadrul Contractului, cu scopul completării activității Contractantului la 
solicitarea expresă a Achizitorului și/sau revizuirea termenului/termenelor de predare a 
Lucrărilor parțiale și finale, inclusiv a celor suplimentare se realizează în situații, cum ar fi dar 
fără a se limita la: 
1. aplicarea mecanismului de acceptare a rezultatelor parțiale și finale în cadrul Contractului 

descris în Caietul de Sarcini la Capitolul ”Managementul/Gestionarea Contractului și 
activități de raportare în cadrul Contractului” 
sau 
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2. ca urmare a unor cereri exprese a factorilor interesați ce au legătură cu activitățile din 
Contract, indiferent dacă acești factori interesați au fost incluși în documentele achiziției 
(Caiet de Sarcini sau Propunere Tehnică) sau dacă implicarea acestora în activitățile din 
cadrul Contractului a devenit necesitate ca urmare a dinamicii mediului extern în care se 
realizează activitățile din Contract.] 

2.4.3. Notificarea privind Modificările Contractului 

2.4.3. Dispozițiile produc efecte cu condiția existenței sub formă de dovezi suficiente și credibile 
că fiecare Parte din Contract a acționat diligent la momentul planificării achiziției, la 
momentul elaborării Ofertei și pe perioada de derulare a Contractului, așa cum reies 
acestea din Documentele Contractului: 
i. conținutul Caietului de Sarcini, în special, dar fără a se limita la, informațiile incluse la 

”Contextul realizării acestei achiziții”, la ”Ipoteze și riscuri”, la 
”Managementul/Gestionarea Contractului și activități de raportare în cadrul 
Contractului”. 

ii. conținutul Propunerii Tehnice, în special, dar fără a se limita la, ”Abordarea și 
metodologia propuse pentru executarea Lucrărilor”, ”Managementul realizării Lucrărilor”, 
documentând, inclusiv prin intermediul comunicărilor dintre Părți, apariția unui 
eveniment sau situații care ar putea genera modificări ale Graficului general de realizare a 
investiției publice (fizic și valoric), conform prevederilor privind Obligațiile Părților.] 

Orice Dispoziție referitoare la activarea opțiunilor din Contract trebuie justificată prin 
referire la conținutul documentelor Contractului și al Graficului general de realizare a 
investiției publice (fizic și valoric). 
Oricare dintre Părți notifică cealaltă Parte, de îndată ce devine conștientă de o 
neclaritate/ambiguitate sau incoerență/neconcordanță între documentele Contractului. În 
cazul unor astfel de neclarități și incoerențe, clarificarea aspectelor se face printr-o Dispoziție 
dată de Achizitor. 
Contractantul notifică Achizitorul imediat ce consideră că domeniul de aplicare îi cere să facă 
ceva ce este ilegal sau imposibil. În cazul în care Achizitorul este de acord, acesta emite o 
Dispoziție în vederea aplicării măsurilor care se impun. 
Partea care propune Modificarea Contractului are obligația de a transmite celeilalte Părți 
propunerea de Modificare a Contractului cu cel puțin [ex: 30 (treizeci)] zile înainte de data la 
care se consideră că Modificarea Contractului ar trebui să producă efecte. 
 Fiecare Parte are obligația de a notifica cealaltă Parte de îndată ce are cunoștință de 
existența unor circumstanțe care pot întârzia sau împiedica execuția Lucrărilor sau care pot 
genera o revendicare pentru plată suplimentară. Contractantul ia toate măsurile, cu diligența 
specifică bunului comerciant, pentru reducerea la minim a acestor efecte. 

2.5. Cesiunea 

2.5.(a)  Contractantul este obligat să notifice Achizitorul, cu privire la preluarea Contractului de către 
o nouă persoană juridică născută în urma unui proces de reorganizare juridică a persoanei 
Contractantului, în termen de maximum 3 (trei) zile de la data nașterii noii persoane în cadrul 
procesului. Achizitorul are termen de maximum 30 (treizeci) de zile de la data notificării de 
către Contractant pentru a-și exprima acordul/dezacordul cu privire la preluarea Contractului 
de către o nouă persoană juridică născută în urma unui proces de reorganizare juridică a 
persoanei Contractantului. (de exemplu: fuziune, divizare, etc.) 
Contractantul nu are dreptul să cesioneze oricare dintre drepturile și obligațiile ce decurg din 
Contract, inclusiv drepturile la plată, fără acceptul prealabil scris din partea Achizitorului. În 
astfel de cazuri, Contractantul trebuie să furnizeze Achizitorului informații cu privire la 
identitatea entității căreia îi cesionează drepturile. 
Orice drept sau obligație cesionat/cesionată de către Contractant fără o autorizare prealabilă 
din partea Achizitorului nu este executoriu/executorie împotriva Achizitorului și se 
sancționează cu o penalitate în cuantum de 0,5% din valoarea rămasă de executat din cadrul 
contractului. 
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 În cazul încetării anticipate a Contractului, la solicitarea expresa a Achizitorului și cu acordul 
Contractantului, Contractantul cesionează Achizitorului contractele încheiate cu 
Subcontractanții 
 În cazul în care terțul susținător nu și-a respectat obligațiile asumate prin angajamentul ferm 
de susținere, dreptul de creanță al Contractantului asupra terțului susținător este cesionat cu 
titlu de garanție către Achizitor. 

2.5.(c) Contractantul trebuie să notifice Achizitorul în termen de : 10 (zece) zile de la data 
declanșării evenimentului care generează posibila preluare a drepturilor și obligațiilor 
Contractantului din prezentul Contract. 
 Notificarea se realizează cu condiția respectării cerințelor stabilite, prin art. 221, alin. (1), lit. 
d), pct. 2 (ii) din Legea nr. 98/2016, pentru: 
i. operatorul economic care preia drepturile și obligațiile Contractantului din acest Contract, 

respectiv îndeplinirea criteriilor de calificare stabilite în cadrul procedurii din care a 
rezultat prezentul Contract, 

ii. Operatorul Economic care preia drepturile și obligațiile Contractantului ca urmare a unei 
succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv 
prin fuziune, divizare, achiziție sau insolvență, prin inexistența de modificări substanțiale 
ale acestuia ca urmare a preluării de drepturi și obligații, 

iii. Achizitor, prin neeludarea aplicării de către Achizitor a procedurilor de atribuire prevăzute 
de Lege pentru obligațiile care devin subiect al contractului de novație. 

 În cazul încetării anticipate a Contractului, Contractantul principal cesionează Achizitorului 
contractele încheiate cu Subcontractanții acestuia. 
În cazul în care terțul susținător nu și-a respectat obligațiile asumate prin angajamentul ferm 
de susținere, drepturile Contractantului asupra terților susținători sunt cesionate 
Achizitorului. 

2.6. Subcontractarea 

2.6.(d) Contractantul notifică Achizitorul cu privire la intenția de înlocuire a unui Subcontractant cu 
maxim 20  zile înainte de momentul începerii activității în care noul Subcontractant urmează 
să fie implicat. 

2.6.(e)  Achizitorul notifică decizia sa Contractantului în termen de 10  zile de la data primirii 
notificării. 

2.7. Păstrarea/Furnizarea/Transmiterea/Utilizarea documentelor în cadrul Contractului 

2.7.1. Păstrarea și Furnizarea documentelor în cadrul Contractului 

2.7.1.(b) Contractantul transmite Achizitorului toate documentele relevante derulării Contractului, în 
original și copie, în termen de 5 zile. 

2.7.1.(c)  Documentele pe care Contractantul se obligă să le păstreze în Șantier sunt toate 
documentele care din punct de vedere legal justifica contractarea, derularea investiției si 
documentele care justifică respectarea calității lucrărilor și a materialelor utilizate.   

2.8. Confidențialitatea informațiilor și protecția datelor cu caracter personal 

2.8.(a) Obligația de confidențialitate se aplică conform prevederilor legale aplicabile. 
Obligația de confidențialitate nu se aplică în cazul solicitărilor legale privind divulgarea unor 
informații venite, în format oficial, din partea anumitor autorități publice (ex: instanțe de 
judecată, ANAF, etc.), conform prevederilor legale aplicabile. 

2.8.(b) Scopul administrării datelor cu caracter personal: Datele și informațiile cu caracter personal 
vor fi păstrate și protejate conform prevederilor legale în vigoare. 

2.10. Asocierea de operatori economici 

2.10. NU ESTE CAZUL 

3. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 

3.1. Obligațiile Achizitorului 

3.1.1. Obligații ale Achizitorului privind furnizarea de informații și de documentație 
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3.1.1.(a)  Achizitorul pune la dispoziția Contractantului documentația tehnico–economică necesară 
pentru execuția Lucrărilor într-un exemplar, la termenele stabilite prin Graficul general de 
realizare a investiției publice (fizic și valoric). 
Achizitorul pune la dispoziția Contractantului următoarele documente: Proiectul Tehnic, 
Detaliile de execuție(în original) Avizele obținute și Autorizația de construire (în copie). 
Aceste documente nu se returnează Achizitorului la sfârșitul perioadei de execuție a 
Contractului. 
 Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția Contractantului întreaga documentație 
necesară pentru execuția Lucrărilor contractate, fără plată, în 1 exemplar original, la 
termenele stabilite prin Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric). 
 Achizitorul pune la dispoziția Contractantului, cu promptitudine, orice informații și/sau 
documente pe care le deține și care sunt relevante pentru realizarea Contractului. 
Achizitorul colaborează, atât cât este posibil, cu Contractantul pentru furnizarea inforațiilor 
pe care acesta din urmă le poate solicita în mod rezonabil pentru realizarea Contractului. 

3.1.1.(c) Achizitorul, prin reprezentantul său, are obligația de a se prezenta în maximum 5 cinci zile 
lucrătoare de la notificarea primită din partea Contractantului, fără a întârzia termenele 
ulterioare de Finalizare a Lucrărilor, în vederea încheierii actelor legale pentru Lucrările care 
devin ascunse. În cazul în care Achizitorul nu se prezintă în termenul stabilit, Lucrările 
respective se consideră acceptate. 

3.1.2. Obligații ale Achizitorului privind asigurarea dreptului de acces în Șantier 

3.1.2.(b) Achizitorul pune Șantierul la dispoziția Contractantului cel mai târziu la data precizată în 
Ordinul de începere a Lucrărilor și după încheierea Procesului Verbal de Predare a 
amplasamentului. 
 Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de reper, căilor de 
circulație și a limitelor terenului pus la dispoziția Contractantului precum și pentru 
materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului. 
 Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția Contractantului, dacă nu s-a convenit altfel, 
următoarele: 
i. Amplasamentul Lucrării, liber de orice sarcină, 
ii. suprafețele de teren necesare pentru depozitare și pentru organizarea de Șantier, 
iii. căile de acces (inclusiv rutier și racordurile de cale ferată), 
iv. racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita 

Amplasamentului Lucrării și/sau Șantierului, după caz.] 

3.1.3. Obligații ale Achizitorului privind furnizarea de autorizații și acorduri 

3.1.3.(a)  Achizitorul deține autorizațiile, acordurile şi avizele necesare execuției Lucrărilor astfel cum 
este menționat în Caietul de Sarcini – Anexa ”Situația certificatelor, avizelor, acordurilor, 
autorizațiilor precum și a actelor administrative asociate realizării construcției/lucrărilor de 
intervenție”] 

3.1.3.(b)  Achizitorul pune la dispoziția Contractantului, în copie, toate avizele și autorizațiile necesare 
execuției lucrărilor. 

3.1.4. Obligații ale Achizitorului privind emiterea de Dispoziții 

3.1.4.(a)  Contractantul notifică Achizitorul în termen de 24 ore de la data primirii Dispoziției. 

3.1.5. Obligații ale Achizitorului privind recepția Lucrărilor 

3.1.5.(b).  În termen de 5 zile de la data primirii notificării, Achizitorul se obligă să examineze și să 
măsoare Lucrările care devin ascunse, cu condiția îndeplinirii de către Contractant a 
prevederilor stabilite la clauzele de la paragraful 3.2.9. - Obligații ale Contractantului privind 
calitatea Lucrărilor]. 

3.1.6. Obligații ale Achizitorului privind plățile 

3.1.6. Termenul stabilit pentru plata facturii este de 30 zile de la data înregistrării facturii la sediul 
Achizitorului. 
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Procesul-Verbal de Recepție a Lucrărilor reprezintă condiție de plata finală pentru Lucrările 
executate, recepționate și facturate. 
Achizitorul se obligă să plătească Contractantului prețul convenit pentru execuția, finalizarea 
și întreținerea Lucrării/Lucrărilor. 

3.1.7. Obligații ale Achizitorului în cazul încetării Contractului înainte de termen 

3.1.7. Plata costurilor pentru conservarea Lucrărilor și/sau asigurarea stadiului fizic de siguranță al 
Lucrărilor, încheierea de documente privind predarea-primirea Lucrărilor și stadiul acestora 
precum și a documentelor gestionate, restituirea Scrisorii de Garanție de Bună Execuție, 
acordarea de despăgubiri (condiții, procent, ș.a.).]. 

3.2. Obligațiile Contractantului 

3.2.1. Obligații ale Contractantului privind execuția Lucrărilor 

3.2.1.(a)  Executarea Lucrărilor demarează după constituirea Garanției de Bună Execuție, astfel cum 
este stabilit la clauzele de la subcapitolul 6.12. – Garanție pentru plăți în avans și bună 
execuție din prezentul Contract și predarea/primirea Amplasamentului Lucrării/Lucrărilor și 
după emiterea și transmiterea de către Achizitor și, respectiv, primirea de către Contractant a 
Ordinului de începere a Lucrărilor. 

3.2.1.(i)  Contractantul are obligația să rectifice eroarea constatată în termenul stabilit de Achizitor în 
funcție de complexitatea respectivei acțiuni de remediere, până la satisfacerea Achizitorului, 
pe cheltuiala sa, în conformitate cu prevederile Contractului, Legea aplicabilă și standardele, 
cu excepția situației în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte, furnizate în 
scris de către proiectant sau oricăror Dispoziții ale Achizitorului. Pentru verificarea trasării de 
către proiectant, Contractantul are obligația de a proteja și de a păstra cu grijă toate 
reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea Lucrărilor. 

3.2.1.(o)  
Obligații ale Contractantului: 
i. de a asigura securitatea persoanelor a căror prezență în Șantier este autorizată; 
ii. de a achiziționa și de a întreține pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, 

protecție, îngrădire, alarmă și pază, în cazul în care sunt necesare sau au fost solicitate 
de către Achizitor sau de către alte autorități competente, în scopul protejării Lucrărilor 
sau al asigurării confortului riveranilor; 

iii. de a lua toate măsurile pentru protecția mediului în conformitate cu reglementările 
naționale în vigoare, în și în afara Șantierului și pentru a evita orice pagubă sau neajuns 
provocat persoanelor, proprietăților publice sau altora, rezultat din poluare, zgomot sau 
alți factori generați de metodele sale de lucru; 

iv. de a asigura calitatea corespunzătoare a tuturor Materialelor puse în operă, în 
conformitate cu Proiectul Tehnic și Detaliile de Execuție aprobate de Achizitor și de a nu 
modifica soluțiile tehnice sau tehnologice, ori de a înlocui Materiale și/sau Echipamente 
cu altele de o calitate diferită față de prevederile proiectului. În orice situație, 
Contractantul nu poate proceda la eventuale înlocuiri de tehnologii, Echipamente și/sau 
Materiale decât cu aprobarea prealabilă a Achizitorului; 

v. de a nu deranja inutil sau abuziv accesul și confortul riveranilor și de a nu restricționa 
utilizarea căilor de acces prin folosirea și ocuparea drumurilor și a trecerilor publice care 
deservesc proprietățile aflate în posesia sau proprietatea Achizitorului sau a oricărei alte 
persoane, cu excepția zonei prevăzute pentru organizare de Șantier; 

vi. de a evita acumularea de obstacole inutile în Șantier; 
vii. de a depozita sau, după caz, de a retrage orice Echipamente, Materiale, instalații și/sau 

utilaje aflate în surplus; Contractantul are dreptul de a reține în Șantier până la 
semnarea Procesului-Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor numai acele 
Materiale, Echipamente, instalații sau Lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul 
îndeplinirii obligațiilor sale; 
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viii. de a curăța Șantierul, de a aduna și de a îndepărta din Șantier, pe costurile sale , toate 
deșeurile proprii, dărâmăturile, molozul sau Lucrările provizorii de orice fel, care nu mai 
sunt necesare; 

ix. de a delimita perimetrul și de a monta panouri de identificare la intrarea în Șantier, în 
conformitate cu Planul de Organizare de Șantier, aprobat de Achizitor și cu prevederile 
legale în vigoare; 

x. de a asigura accesul reprezentantului Achizitorului oriunde își desfășoară activitățile 
legate de îndeplinirea obligațiilor asumate prin Contract, inclusiv pentru verificarea 
lucrărilor ascunse; 

xi. de a monta, la Finalizarea Lucrărilor, panoul conform indicațiilor primite de la Achizitor; 
xii. de a remedia Lucrările cuprinse în Situațiile de Lucrări comunicate și care au făcut 

obiectul obiecțiunilor și respingerilor Achizitorului și să nu factureze aceste Lucrări decât 
ulterior remedierii solicitate și în temeiul unui proces verbal încheiat cu dirigintele de 
șantier, atestând remedierea satisfăcătoare a respectivelor Lucrări; 

xiii. de a conserva Lucrările executate în ipoteza sistării Lucrărilor, oricare ar fi motivul 
acestui eveniment; 

xiv. de a înștiința imediat Achizitorul asupra depășirii termenelor convenite, oricare ar fi 
cauza respectivei întârzieri, precum si asupra oricărei Defecțiuni, greșeli, daune, avarie 
previzibilă sau disfuncționalități în legătură cu sau în timpul execuției Lucrărilor; 

xv. de a menține și furniza Achizitorului rapoarte [ex.: zilnice/săptămânale/lunare/finale, 
după caz] cu privire la stadiul Lucrărilor precum și Situațiile de Lucrări; 

xvi. de a asigura, pe cheltuiala proprie, toate măsurile necesare pentru a asigura siguranța și 
securitatea Șantierului și a Utilajelor Achizitorului; 

xvii. de a coopera și a se coordona cu personalul Achizitorului și/sau cu oricare alte persoane 
juridice sau fizice angajate de Achizitor și/sau cu autoritățile locale 
ș.a.] 

3.2.1.(o)   În cazul nerespectării prevederilor clauzelor, Contractantul despăgubește Achizitorul 
împotriva tuturor reclamațiilor, acțiunilor în justiție, daunelor-interese, costurilor, taxelor și 
cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu nerespectarea 
obligațiilor prevăzute la clauzele 3.2.2.(p) - 3.2.2.(r) din prezentul Contract, pentru care 
responsabilitatea revine Contractantului.] 

3.2.1.(t)  Pe durata existenței Șantierului, Costurile pentru racordarea și consumul de utilități, precum 
și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Contractant.] 

3.2.2. Obligații ale Contractantului cu privire la Echipamente și/sau Materiale incluse în 
Lucrare/Lucrări 

3.2.2.(b)  Documentele care trebuie să însoțească Echipamentele/Materialele dar nu se limitează la 
sunt: documentele de calitate, rezultatele probelor şi testelor în conformitate cu prevederile 
Contractului și ale Legii, certificări ale Echipamentelor/Materialelor, certificări ale proceselor 
pentru realizarea Echipamentelor/Materialelor respective, așa cum sunt acestea specificate 
în cerinţele autorităţilor competente, declarații de conformitate, agremente tehnice, 
declarații de performanță ș.a. 

3.2.4. Obligații ale Contractantului privind păstrarea documentelor în Șantier 

3.2.4.(b) Contractantul transmite Achizitorului documentația necesară completării Cărţii Tehnice a 
Construcţiei. 
Transmiterea acestor documente reprezintă condiție pentru realizarea Recepției la 
Terminarea Lucrărilor.] 
Contractantul înregistrează zilnic cel puțin următoarele informații:  
i. condițiile meteorologice, precum și perioada/durata întreruperii/suspendării 

activității/activităților ca efect al condițiilor meteorologice nefavorabile, 
ii. numărul de ore lucrate, 
iii. numărul și calificarea personalului muncitor prezent în Șantier, 
iv. Echipamentele și Materialele achiziționate, livrate și depozitate în Șantier și în alte locuri, 
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precum și Echipamentele și Materialele încorporate în Lucrare/Lucrări, 
v. Utilajele utilizate în Șantier și alte locuri precum și cele nefuncționale sau ieșite din uz, 
vi. testele efectuate și probele prelevate, 
vii. Lucrările executate, 
viii. lista diferitelor obstacole sau alte dificultăți întâmpinate de Contractant în timpul 

execuției Lucrărilor zilnice, 
ix. incidente şi/sau accidente, 
x. Deciziile primite din partea Achizitotului, inclusiv a reprezentanților Achizitorului. 
 
În termen de  maximum 3(trei) zile lucrătoare de la data înregistrării evenimentului, 
înregistrările în Jurnalul evenimentelor trebuie verificate și semnate/contrasemnate complet 
de reprezentanții Antreprenorului, cu respectarea prevederilor stipulate la subcapitolul 2.2. – 
Reprezentanții autorizați ai Părților, clauzele (b)-(d), referitare la numirea și atribuțiile 
reprezentanților Achizitorului. 
În cazul în care Achizitorul, prin reprezentatul său, nu verifică Jurnalul evenimentelor în 
termenul sabilit prin prezentul Contract, se consideră că înregistrările Contractantului sunt 
conforme și corecte. 
În cazul în care Achizitorul, prin reprezentantul său avizat, notează în Jurnalul evenimentelor 
obiecțiuni cu privire la înregistrări, Contractantul, în situația în care nu acceptă aceste 
obiecțiuni, în termen de  maximum 3(trei) zile lucrătoare de la data înregistrării obiecțiunilor 
Achizitorului în jurnal, comunică în scris Achizitorului – în atenția reprezentantului autorizat 
pentru managementul Contractului precum și a reprezentantului/reprezentanților numiți 
pentru monitorizarea și verificarea execuției Lucrărilor - justificările sale. În cazul în care 
Contractantul nu transmite în comentariile sale în termenul stabilit, se consideră că poziția 
Achizitorului este acceptată de către Contractant. 

3.2.5. Obligații ale Contractantului privind Conflictul de interese 

3.2.5.(b) Contractantul este obligat să notifice achizitorul apariția unei situații generatoare de conflict 
de interese în termen de maximum 24 (douăzecișipatru)] ore de la identificarea situației 
privind conflictul de interese. 

3.2.6. Obligații ale Contractantului privind Conduita 

3.2.6.(f) Contractantul va avea o conduită conformă având obligația de a respecta prevederile legale și 
cele contractuale. 

3.2.7. Obligații ale Contractantului privind daunele și penalitățile de întârziere 

3.2.7.  Achizitorul poate impune plata de daune în cazul în care Contractantul nu și-a îndeplinit 
obligațiile contractuale, integral sau parțial, inclusiv, în ceea ce privește nivelul de calitate 
cerut, în conformitate cu Caietul de Sarcini. 
În cazul în care Contractantul nu își îndeplinește obligațiile contractuale în termenele stabilite 
prin Contract, atunci, fără a se aduce prejudiciu răspunderii efective sau potențiale a 
Contractantului sau dreptul Achizitorului de a rezilia Contractul, Achizitorul poate impune 
plata de penalități de întârziere pentru fiecare zi calendaristică în cuantum de 0,1%/zi din 
valoarea obligațiilor neefectuate. 
Contractantul poate transmite contestație împotriva acestei decizii în termen de 5 zile de la 
data primirii notificării oficiale. În lipsa unei reacții din partea Contantului în termen de 5 zile 
de la notificare, decizia de impunere a daunelor-interese devine executorie. 
Pentru executarea cu întârziere sau executarea necorespunzătoare ori pentru neexecutarea 
oricărei obligații de către Contractant astfel cum este stabilită prin prezentul Contract, pentru 
fiecare zi de întârziere, Contractantul plătește penalități de întârziere în cuantum de 0,1% din 
valoarea respectivei obligații neexecutate. 
Penalitățile se plătesc la cerere și pot fi compensate cu orice plată pe care Achizitorul o 
datorează Contractantului. 
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3.2.8. Obligații ale Contractantului privind personalul și forța de muncă, asigurările și securitatea 
muncii, legislația muncii și programul de lucru 

3.2.8.(a) În mod expres Contractantul garantează Achizitorului că: 
i. a informat, instruit personalul privind riscurile existente la Amplasamentul Lucrărilor și a 

documentat modalitatea de realizare a informării și instruirii, 
ii. a dotat personalul din subordine cu echipamente individuale de protecție și mijloace de 

protecție necesare pentru contracararea efectelor riscurilor existente la Amplasamentul 
Lucrării, 

iii. a luat măsuri tehnico-organizatorice de securitatea muncii și PSI la Lucrări în Instalații 
electrice din gestiunea Achizitorului aflate în exploatarea sau în apropierea acestora, care 
îi revin în calitate de personal delegat/reprezentant în conformitate cu prevederile 
documentelor încheiate/existente (convenției de exploatare, convenției de lucrări și a 
programului de lucrări) încheiate cu Achizitorul, 

iv. nu utilizează instrumente, aparate și utilaje care să pună în pericol securitatea și 
sănătatea personalului propriu sau a personalului Achizitorului sau a altor persoane, 

v. respectă normele de securitate a muncii și PSI specifice la punctele de lucru unde execută 
Lucrările, 

vi. înregistrează în mod sistematic accidentele de muncă suferite de personalul său în timpul 
deplasării la și de la locurile de muncă și cele cauzate de nerespectarea normelor de 
securitatea muncii și PSI și anunță autoritățile competente conform Legii, 

vii. s-a asigurat de îndeplinirea acestor activități (clauzele 3.2.8.(a) i. – vi.) și de către 
Subcontractanții săi 

ș.a.] 

3.2.8.(e)  Excepții:, 
i. Contractantul obține acordul/consimțământul prealabil al Achizitorului în acest sens, 
ii. Desfășurarea activității nu poate fi evitată sau este imperioasă în sensul și cu scopul 

protecției de vieți, protecției de proprietăți, siguranței Lucrărilor, caz în care Contractantul 
informează imediat Achizitorul.] 

3.2.8.(f)  Contractantul transmite Achizitorului programul de lucru planificat pentru fiecare 
săptămână/lună pe Durata de Execuție a Lucrărilor, cu scopul ca 
reprezentantul/reprezentanții Achizitorului să aibă posibilitatea de a planifica și asigura 
continuitatea supravegherii Lucrărilor pe parcursul tuturor etapelor Contractului.] 

3.2.8.(g) Contractantul asigură și întreține toate cele necesare pentru cazare precum și facilitățile 
sociale pentru personalul său.] 
Contractantul nu permite niciunuia dintre angajații săi să locuiască temporar sau permanent 
în nicio structură care face parte din Lucrările permanente. 
Pe parcursul execuției Lucrărilor, Contractantul are obligația de a sprijini activitatea persoanei 
responsabile cu prevenirea accidentelor, în scopul exercitării răspunderii și autorității sale. 
În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în 
activitatea desfășurată de Contractant, acesta comunică și cercetează accidentul de 
muncă/evenimentul, conform prevederilor legale, pe care îl înregistrează la Inspectoratul 
Teritorial de Muncă pe raza căruia s-a produs. 
Contractantul păstrează un registru și întocmește rapoarte privind sănătatea, securitatea și 
facilitățile sociale ale persoanelor, conform cerințelor persoanei autorizate de achizitor. 

3.2.9. Obligații ale Contractantului privind calitatea Lucrărilor 

3.2.9.(b) Contractantul notifică Achizitorul în termen de maximum 24 (douăzecișipatru) ore de la data 
identificării Defecțiunii/neconformității. 

3.2.10. Obligații ale Contractantului în legătură cu terții susținători a căror angajamente de 
susținere fac parte din documentele Contractului, alții decât cei care au calitatea de 
Subcontractant. 

3.2.10. NU SE APLICA IN CADRUL CONTRACTULUI 
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3.2.11. Obligații ale Contractantului privind progresul Lucrărilor 

3.2.11. Contractantul va transmite, în primele 14 (paisprezece) zile ale lunii următoare, 
informațiile/documentele (de ex.: în formatul solicitat de Achizitor prin Documentația de 
Atribuire) necesare completării, de către reprezentantul Achizitorului, a Raportului lunar cu 
privire la progresul Lucrărilor. 

3.2.12. Obligații ale Contractantului referitoare la perioada de Garanție acordată Lucrărilor 

3.2.12.(b)  Perioada de garanție este cuprinsă între data Recepției la Terminarea Lucrărilor și data 
Recepției Finale și este de 60 șaizeci de luni. 

3.2.12.(c) Contractantul este obligat ca, în termen de 48 (patruzecișiopt) ore, de la data notificarii din 
partea achizitorului, să trimită reprezentantul său la fața locului și să remedieze Defecțiunea 
în cel mai scurt timp posibil, potrivit naturii și gravității Defecțiunii. Remedierea Defecțiunilor, 
urmată obligatoriu de o verificare în ansamblu a utilajului sau a Echipamentului precum și a 
obiectului în care acestea sunt încorporate după cum este aplicabil, se consemnează într-un 
Proces-Verbal încheiat între Părți. 
Intervențiile efectuate în perioada de garanție, aflate în sarcina Contractantului, se realizează 
pe cheltuiala acestuia, în cazul în care ele sunt necesare ca urmare a: 
i. utilizării de Materiale, instalații sau a unei manopere neconforme cu prevederile 

Contractului; 
ii. unui viciu de concepție, acolo unde Contractantul este responsabil de proiectarea unei 

părți din Lucrare; 
iii. neglijenței sau neîndeplinirii de către Contractant a oricăreia dintre obligațiile explicite 

sau implicite care îi revin în baza Contractului.] 
În cazul în care Defecțiunile nu s-au produs din vina Contractantului, Lucrările fiind executate 
de către acesta conform prevederilor Contractului și normativelor în vigoare, costul 
remedierilor se evaluează și se plătește ca Lucrări suplimentare, sub rezerva îndeplinirii 
prevederilor Legii nr. 98/2016 referitoare la modificarea contractelor.] 
În cazul în care Contractantul nu execută Lucrările prevăzute la această clauză, Achizitorul 
este liber să contracteze execuția acestor Lucrări cu terți contractanți, urmând ca 
contravaloarea acestor Lucrări să fie recuperată de către Achizitor de la Contractant sau 
reținută din sumele cuvenite acestuia sau din Garanția de Bună Execuție. 

3.2.13. Obligații ale Contractantului în cazul încetării Contractului înainte de termen 

3.2.13. Să asigure conservarea Lucrărilor și/sau stadiul fizic de siguranță al Lucrărilor, încheierea de 
documente privind predarea-primirea Lucrărilor și stadiul acestora precum și a documentelor 
gestionate, acordarea de despăgubiri, după caz (condiții, procent, ș.a.). 

3.3. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor contractuale 

3.3.(a)  Partea lezată consideră Contractul de drept reziliat ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor, în 
mod culpabil, de către cealaltă Parte, cu condiția să-i fi transmis notificări, în acest sens, de 
cel puțin 2 ori în 2 zile diferite. 

3.3.1. Neîndeplinirea Obligațiilor de către Achizitor 

3.3.1.(a) În cazul neîndeplinirii culpabile a obligațiilor de către achizitor acesta va putea plăti ca și 
penalități o sumă echivalentă cu : 0,1% din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere, 
până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor. 

3.3.1.(b) Termenul în care contractantul poate lua măsuri ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor de 
către Achizitor este de 14 (paisprezece) zile de la data la care Achizitorul a primit notificarea. 

3.3.1.(c) În situația în care măsurile privesc și oprirea lucrărilor , acestea trebuiesc reluate  în maxim 2 
(două) zile lucrătoare de la data plății. 

3.3.2. Neîndeplinirea Obligațiilor de către Contractant 

3.3.2.(a) Contractantul are obligația de a lua toate masurile de remediere a obligațiilor neîndeplinite în 
termende  maximum 14 (paisprezece) zile la primirea notificării emise de către Achizitor. 

3.3.2.(c) În urma decurgerii termenului de remediere aferent primei notificari achizitorul va transmite 
o alta notificare în termen de 21 (douăzecișiunu) zile de la data expedierii primei notificări. 
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3.3.2.(d)  
În cazul în care contractantul nu remediază obligațiile neîndeplinite acesta are obligația 
părăsirii șantierului în termen de 5 (cinci) zile de la primirea comunicării de reziliere. 
La solicitarea Achizitorului, prin notificare, Contractantul lasă în Șantier toate Echipamentele 
și toate Utilajele Contractantului specificate de Achizitor, acestea urmând a fi utilizate până la 
terminarea Lucrărilor. 

3.3.2.(e) Suma constituită ca penalitate în acest caz  va fi o sumă echivalentă cu 0,1% din valoarea 
lucrărilor neexecutate pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a 
obligațiilor].] 

4. ÎNCEPEREA, EXECUȚIA, FINALIZAREA, RECEPȚIA ȘI GARANȚIA LUCRĂRILOR 

4.2. Asigurări 

4.2.1. Obligații generale privind Asigurările 

4.2.1.(a) Contractantul va încheia obligatoriu cu o societate de asigurări o asigurare ce va cuprinde 
acoperirea tuturor riscurilor aferente îndeplinirii lucrărilor.  

4.2.1.(b) Orice Asigurare încheiată de către Contractant respectă condițiile/termenii stabilite/stabiliți 
de către Achizitor. 
Asigurarea este obligatorie și se încheie cu o societate de asigurare care funcționează legal. 
Contravaloarea primelor de asigurare se suportă de către Contractant. 
Contractantul are obligația de a prezenta Achizitorului, ori de câte ori i se cere, polița de 
asigurare și documentele justificative pentru plata primelor de asigurare. 
Contractantul are obligația de a se asigura că Subcontractanții au încheiat asigurări pentru 
toate persoanele angajate de Subcontractanți. Contractantul solicită Subcontractanților să 
prezinte Achizitorului, la cerere, polița de asigurare și documentele justificative pentru plata 
primelor curente (actualizate). 
 Achizitorul nu este responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensații plătibile prin 
Lege, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei 
persoane angajate de Contractant, cu excepția atât a unui accident sau prejudiciu rezultând 
din vina Achizitorului, a agenților sau a angajaților acestuia sau a celui care nu-i este 
imputabil Contractantului. 
Achizitorul își rezervă dreptul să verifice, să solicite clarificări și să accepte sau să solicite 
ajustări ale poliței de asigurare ale Contractantului, inclusiv asupra detaliilor acestora (ex: 
asigurator, condiții generale și particulare, franșize, etc. 

4.2.1.(c)  Contractantul trebuie să prezinte Asigurările în termen de 5 zile de la semnarea contractului 
și nu mai tărziu de data începerii efective a lucrărilor, demonstrând că asigurările agreate 
sunt în vigoare și în deplină conformitate cu obligațiile contractuale. 

4.2.1.(d) Asigurarea/Asigurările trebuie să fie valabile cel puțin până la data Recepției la Terminarea 
Lucrărilor sau și să acopere întreaga durată a prestației sale sub acest Contract. 
 Atunci când este necesar, certificate de reînnoire vor fi obținute de Contractant și vor fi 
trimise Achizitorului în termen de 5 zile de la data de la care devin disponibile. 

4.2.2. Asigurarea Lucrărilor și a Utilajelor Contractantului 

4.2.2. Contractantul trebuie să asigure Lucrările, Echipamentele, Materialele și Documentele 
Contractantului pentru o valoare cel puțin egală cu costul total de refacere, inclusiv costurile 
de demolare, de înlăturare a dărâmăturilor, onorarii și profit. Această Asigurare trebuie să fie 
în vigoare de la data la care dovada asigurării trebuie să fie transmisă potrivit prevederilor 
clauzei 4.2.1.(c) din prezentul Contract până la data stabilită la clauza 4.2.1.(d) din prezentul 
Contract.] 

4.2.3. Asigurarea împotriva vătămării persoanelor și a daunelor aduse proprietății 

4.2.3. Polița de asigurare trebuie să cuprindă asigurareai împotriva vătămării persoanelor și a 
daunelor aduse proprietății. 

4.2.4. Asigurarea Personalului Contractantului 

4.2.4. Polița de asigurare trebuie să cuprindă asigurarea Personalului Contractantului.] 
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4.5. Întârzierea și sistarea Lucrărilor 

4.5.(b)  

4.5.(h) Contractantul înștiințează Achizitorul în cazul în care identifică intervenția vreunei situații care 
ar putea determina imposibilitatea temporară a executării Contractului, în termen de [ex.: în 
cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de maximum 24 (douăzecișipatru) ore de la 
identificare]. 

4.6. Prelungirea Duratei de Execuție 

4.6.(b) Termenul în care Contractantul are obligația de a înștiința achizitorul cu privire la necesitatea 
prelungirii contractului este de maximum 5 (cinci) zile de la data identificării motivului care 
determină necesitatea prelungirii Duratei de Execuție]. 

4.7. Terminarea și Recepția Lucrărilor 

4.7. (f) Contractantul va elibera șantierul imediat după admiterea recepției prin încheierea Procesului 
Verbal de Recepție la terminarea lucrărilor 

4.10. Perioada de garanție acordată Lucrărilor 

4.10.(a) Perioada de garanție a lucrărilor este de 5 ani 

4.11. Emiterea Documentului Constatator 

4.11. Documentul constatator se va emite astfel: 
i. în termen de  14 (paisprezece) zile de la data la care ar fi trebuit semnat Contractul dacă 

ofertantul declarat câștigător refuză semnarea acestuia. 
ii. în termen de  14 (paisprezece) zile de la data la care fost reziliat Contractul. 
iii. în termen de  14 (paisprezece) zile de la data încheierii Procesului-Verbal de Recepție la 

Terminarea Lucrărilor. 
iv. în termen de 14 (paisprezece) zile de la data încheierii Procesului-Verbal de Recepție 

Finală a Lucrărilor, întocmit la expirarea perioadei de garanție a Lucrărilor. 

5. MONITORIZAREA CONTRACTULUI 

5.1. Întâlniri de lucru și rapoartare 

5.1.(c) Se vor organiza lunar cu invitație prealabilă adresată de părți cu minim 2 zile înainte de data 
stabilită 

5.2. Monitorizarea performanțelor contractuale 

5.2.(a) Se vor efectua prin consultarea graficului de execuție inițial sau actualizat după caz. 

5.2.(b)  Intervalul la care au loc întâlnirile de analiză a Graficului general de realizare a investiției 
publice (fizic și valoric) este de maximum 90 zile, calculate începând din ziua următoare zilei în 
care Achizitorul comunică Contractantului acceptul sau refuzul său motivat cu privire la Graficul 
general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) supus analizei.] 

5.2.(c) Întâlnirile de lucru/ședințele de monitorizare se realizează la sediul Achizitorului sau prin 
utilizarea mijloace electronice de comunicare , utilizând datele de conexiune specificate în 
continuare. Aranjamentele necesare pentru stabilirea ședințelor de monitorizare sunt în 
sarcina Contractantului/Achizitorului. 
Oricare dintre Părți poate convoca întrunirea unei întâlniri cu scopul evaluării și 
reducerii/evitării riscurilor. Oricare dintre Părți poate solicita ca, la astfel de întâlniri, să 
participe și alte persoane, în vederea reducerii și evitării unor astfel de riscuri, cu condiția 
obținerii acordului din partea celeilalte Părți. 
Întâlnirile de lucru desfășurate în vederea reducerii și evitării riscurilor au ca scop: 
[ex.: 
i. găsirea unor soluții pentru reducerea sau evitarea efectelor riscurilor identificate, 
ii. găsirea unor soluții și măsuri compensatorii pentru factorii afectați, 
iii. luarea de decizii cu privire la acțiunile care se impune a fi întreprinse cu respectarea 

prevederilor contractuale, 
iv. stabilirea riscurilor evitate și menționarea lor ca fiind prevenite/înlăturate.] 
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5.2.(d) Pentru prima întâlnire de monitorizare a progresului activităților în cadrul Contractului se 
utilizează Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat, astfel cum 
a fost inclus în Propunerea Tehnică/agreat în cadrul întâlnirii de demarare a activităților în 
Contract  

5.2.(e) Informațiile, care trebuie prezentate de Contractant la momentul înaintării spre analiză a 
Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și valoric), sunt: 
i. data la care începe o activitate, data la care solicită acces la anumite informații, facilități 

care sunt în gestiunea sau patrimoniul Achizitorului sau care reprezintă responsabilitatea 
Achizitorului pentru punerea acestora la dispoziție așa cum este specificat în Caietul de 
Sarcini, 

ii.  data la care Contractantul va finaliza o activitate și va ajunge la Punctele de reper pentru 
fiecare activitate, 

iii. succesiunea logică și cronologică a activităților care urmează să fie realizate în perioada 
dintre întâlnirile pentru analiza progresului, pe baza Graficului general de realizare a 
investiției publice (fizic și valoric) acceptat, 

iv. rezervele de timp/alte resurse (inclusiv modalitatea de implicare a Personalului 
suport/backstopping) avute în vedere să fie implicate/mobilizate pentru: 
1. măsuri asociate riscurilor identificate, 
2. modalitatea de soluționare a eventualelor Defecțiuni/neconformități notificate de 

Contractant Achizitorului sau de către Achizitor Contractantului, conform condițiilor 
din Contract, 

v. datele/termenele la care, în scopul realizării Lucrărilor în conformitate cu Graficul general 
de realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat, Contractantul solicită: 
1. accesul la un factor interesat/persoană, loc sau altele asemenea, 
2. informații și acces la Documentele Achizitorului, care trebuie furnizate de către 

Achizitor în vederea realizării Lucrărilor în Contract și 
3. aprobări de la factori interesați în legătură cu Lucrările din Contract, 

vi. pentru fiecare activitate, o confirmare/specificare a deviațiilor de orice natură de la 
metodologia de realizare a activității inclusă în Graficul general de realizare a investiției 
publice (fizic și valoric) acceptat, 

 

5.3.(f) Contractantul prezintă următoarele informații pentru analiza de către Achizitor a Graficului 
general de realizare a investiției publice (fizic și valoric): 
i. stadiul activităților realizat față de cel planificat, reprezentând progresul real realizat 

pentru fiecare activitate în parte și efectul stadiului comunicat asupra duratei Contractului, 
ii. efectele inacțiunii sau modului de acțiune a Achizitorului în ceea ce privește 

responsabilitățile și atribuțiile sale în realizarea Lucrărilor, 
iii. modalitatea în care Contractantul intenționează să recupereze orice eventuale întârzieri și 

să corecteze Defecțiunile/neconformitățile notificate și 
iv. orice modificări pe care Contractantul își propune să le realizeze prin raportare la ultima 

versiune a Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat, în 
condițiile în care modificarea nu afectează scopul general al Contractului și nu devine 
modificare substanțială, așa cum este aceasta definită în Legea nr. 98/2016. 

5.3.(g) Motivele pentru care Achizitorul refuză acceptarea Graficului general de realizare a investiției 
publice (fizic și valoric) propus spre aprobare sunt: 
i. Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) propus spre aprobare nu 

este realist și nu este ajustat cu luarea în considerare a informațiilor incluse în Graficului 
general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat anterior, 

ii. Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) propus spre aprobare nu 
corespunde cu abordarea și metodologia inclusă în Propunerea Tehnică parte integrantă 
din Contract și caracteristicilor pentru care a fost aplicat factorul de evaluare 
corespunzător, fiind inferioară acesteia, nemaireflectând punctele tari pentru care 
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Contractantul a obținut avantaje la aplicarea criteriului de atribuire în procedura 
identificată în Contract, 

iii. Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) propus spre aprobare nu 
corespunde Propunerii Financiare și Graficului general de realizare a investiției publice (fizic 
și valoric) inclus în Propunerea Tehnică parte integrantă din Contract, în special în ceea ce 
privește durata activităților, Punctele de reper și aceste aspecte au impact negativ asupra 
obiectivelor comunicate și a beneficiilor Achizitorului, așa cum sunt acestea comunicate 
prin Caietul de Sarcini.] 

5.3.(h) Achizitorul comunică Contractantului acceptul sau refuzul cu privire la Graficul general de 
realizare a investiției publice (fizic și valoric) prezentat, împreună cu motivele care au stat la 
baza acceptului sau refuzului Achizitorului în termen de 5 zile de la momentul finalizării 
întâlnirii de monitorizare a progresului activităților. 

5.3.(i)  Daunele-interese stabilite pentru nerealizarea performanțelor contractuale care pot fi 
solicitate de Achizitor nu pot depăși valoarea Contractului/limita maximă reprezentând Prețul 
final al Contractului. 

6. PLĂȚI CONTRACTUALE 

6.2. Acceptarea Prețului 

6.2.(b) Prețul Contractului, astfel cum este acceptat, acoperă toate obligațiile Contractantului 
potrivit prevederilor prezentului Contract, respectiv toate cele necesare pentru o execuție 
corespunzătoare, terminarea Lucrărilor și remedierea tuturor Defecțiunilor, inclusiv cele care 
se referă la sumele previzionate (dacă este cazul) astfel cum este precizat că ar putea fi 
stabilite. 
 

6.3 Facturare și plăți în cadrul Contractului 

6.3.(b) Fiecare factură se emite pe baza situațiilor de plată întocmite de Contractant, vizate de 
dirigintele de șantier/reprezentantul Achizitorului în Șantier și acceptate de reprezentanții 
Achizitorului. 
Situațiile de plată se întocmesc pentru Lucrări executate efectiv în Șantier, în conformitate cu 
Listele de Cantități prevăzute în Contract și, dacă este cazul, în modificări, și evaluate pe baza 
prețurilor unitare corespunzătoare, conform prevederilor din Contract. 
Factura se emite numai după confirmarea de către Achizitor a situațiilor de lucrări transmise. 
Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situație de lucrări provizorii, 
întocmită astfel încât să asigure o rapidă și sigură verificare a lor. 
Situația de lucrări provizorii va fi întocmită pentru lucrările executate efectiv în Șantier în 
conformitate cu listele de cantități prevăzute în Contract și, dacă este cazul, în modificări și 
evaluate pe baza prețurilor unitare corespunzătoare. 
La sfârșitul fiecărei luni calendaristice, Contractantul va transmite Achizitorului situația 
provizorie a lucrărilor executate în luna respectiva, în forma agreată anterior cu reprezentantul 
Achizitorului, în care va prezenta detaliat sumele la care Contractantul se consideră îndreptățit, 
împreună cu documentele justificative aferente Execuției Lucrărilor, conform prevederilor 
legale și contractuale, inclusiv raportul de la ultima întâlnire de monitorizare. 
Toate documentele prezentate ca suport pentru Situația de lucrări provizorii executate vor fi 
verificate, certificate de reprezentantul atestat profesional pentru monitorizarea și verificarea 
execuției lucrărilor sub aspectul conformității cu realitatea și cu cerințele Achizitorului (astfel 
cum sunt descrise și detaliate în Caietul de Sarcini și în Contract), în ceea ce privește: 
i. Cantitățile/volumele prezentate ca executate zilnic și în cadrul lunii respective pe fiecare 

activitate/articol de lucrări, 
ii. Respectarea prevederilor documentației de execuție aferente Amplasamentului; 
iii. Prețurile unitare pentru articolele de Lucrări; 
iv. Respectarea prevederilor legale și contractuale referitoare la calitatea Lucrărilor, protecția 

mediului, sănătatea, siguranța si protecția muncii; 
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v. Minuta de la întâlnirea privind stabilirea stadiului Lucrărilor, ce va include cel puțin 
următoarele puncte (in funcție de necesitățile de moment, orice alte teme care sunt 
considerate adecvate vor fi adăugate): recapitularea progresului activității; remarci 
referitoare la desfășurarea activităților, aspecte de rezolvat în perioada următoare; 
probleme care ar putea întârzia Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și 
valoric) acceptat; coordonarea Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și 
valoric) acceptat; respectarea cerințelor SSM și a planului de securitate si sănătate; 
identificarea oricăror propuneri de modificare cu efect asupra Graficului general de 
realizare a investiției publice (fizic și valoric) și asupra datei de finalizare a Lucrărilor 
executate. 

vi. Orice alte cerințe care reies din documentația aplicabilă pusă la dispoziție de Achizitor în 
cadrul Contractului. 

Situația de Lucrări provizorii executate și transmisă spre decontare trebuie să fie însoțită de 
următoarele documente: 
i. adresa de înaintare cu opis în care vor fi enumerate documentele atașate 
ii. documente care atestă calitatea lucrărilor executate (PV, P.V.L.A. și rapoartele de stingere 

a neconformităților, dacă este cazul, în copie ”conform cu originalul” – semnate de 
dirigintele de șantier, nume , prenume etc.); 

iii. documente care atestă calitatea materialelor folosite (declarații de conformitate, 
agremente tehnice, certificate CE, avize de însoțire a mărfii etc., în copie ”conform cu 
originalul”, semnate de dirigintele de șantier, nume, prenume etc.); 

iv. centralizator pe obiect; 
v. centralizator categorii de lucrări; atașamentele întocmite pentru fiecare articol de deviz. 
 
Lista documentelor care trebuie să însoțească Situațiile de Lucrări ale Contractantului: 
i. Măsurători (atașamente) pentru lucrările executate în luna respectivă, confirmate cu 

înregistrările din jurnalul evenimentelor al 
Constructorului/Contractantului/Subcontractantului. 

ii. Documente de calitate justificative pentru materialele/echipamentele puse în operă: 
- Procese Verbale de Recepție Calitativă a Lucrărilor/Procese Verbale de Faze 

Determinante, etc.; 
- Probe, teste, încercări și/sau rapoarte; 
- Certificate de calitate; 
- Certificate de performanță; 
- Declarații/Certificate de conformitate; 
- Agremente tehnice; 
- Fișe tehnice; 
- Formulare de Aprobare a Materialelor și a Echipamentelor (FAME), etc. 

iii. Confirmarea stadiului lucrărilor conform Graficului general de realizare a investiției (fizic și 
valoric), în cazul în care există; 

iv. Situație de Lucrări – întocmită pe baza măsurătorilor din atașamente și a prețurilor 
unitare din oferta Contractantului - Anexă la Contract. 

 
[Situațiile de lucrări provizorii și documentele justificative însoțitoare se confirmă în termen 
de maximum [introduceți numărul de zile] zile lucrătoare de la data depunerii acestora de 
către Contractant. În cazul în care documentația nu este completă, Contractantul are 
obligația de a furniza documente și informații suplimentare conform comentariilor primite.] 

6.4. Situații lunare de Lucrări 

6.4.(c) Achizitorul va confirma valoarea lucrărilor executate în termen de maximum 10 (zece) zile de 
la primirea situațiilor de plată la sediul Achizitorului] 
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6.4.(e) Plata lucrărilor executate și confirmate se va efectua în maximum 30 (treizeci) zile de la data 
înregistrării la sediul Achizitorului a facturii fiscale emisă în temeiul încheierii acordului 
amiabil sau a procesului verbal de conciliere directă. 
 În cazul în care Contractantul este, potrivit Legii, o asociere, liderul asocierii trebuie să facă 
dovada efectuării plății/plăților, către celălalt/ceilalți asociat/asociați, pentru activitățile 
realizate conform acordului de asociere și facturate. 
În cazul subcontractării, atunci când nu se aplică prevederile stipulate la clauza 2.6 (m), 
Contractantul trebuie să facă dovada efectuării plății/plăților către 
Subcontractant/Subcontractanți, pentru activitățile realizate conform acordului de asociere și 
facturate.] 

6.5. Plăți intermediare 

6.5.(d)  Plațile intermediare se vor efectua în  maximum 30 (treizeci) zile de la data înregistrării la 
sediul Achizitorului a facturii fiscale emise pe baza Situației de Lucrări confirmată de către 
reprezentantul Achizitorului. 
 În cazul în care Contractantul este, potrivit Legii, o asociere, liderul asocierii trebuie să facă 
dovada efectuării plății/plăților, către celălalt/ceilalți asociat/asociați, pentru activitățile 
realizate conform acordului de asociere și facturate.] 
 În cazul subcontractării, atunci când nu se aplică prevederile stipulate la clauza 2.6 (m), 
Contractantul trebuie să facă dovada efectuării plății/plăților către 
Subcontractant/Subcontractanți, pentru activitățile realizate conform acordului de asociere și 
facturate. 

6.6. Plata finală 

6.6.(b) Plata finală va fi efectuată în  maximum 30 (treizeci) zile de la data înregistrării la sediul 
Achizitorului a facturii fiscale întocmită în temeiul Situației de plată acceptată. 
 În cazul în care Contractantul este, potrivit Legii, o asociere, liderul asocierii trebuie să facă 
dovada efectuării plății/plăților, către celălalt/ceilalți asociat/asociați, pentru activitățile 
realizate conform acordului de asociere și facturate. 
 În cazul subcontractării, atunci când nu se aplică prevederile stipulate la clauza 2.6 (m), 
Contractantul trebuie să facă dovada efectuării plății/plăților către 
Subcontractant/Subcontractanți, pentru activitățile realizate conform acordului de asociere și 
facturate.] 

6.7. Moneda plăților 

6.7.(a) Moneda de referință a contractului este: românească, LEU RON 

6.7.(b) Moneda în care se efectuează plățile este românească, LEU 

6.8. Revizuirea Prețurilor 

6.8. Pentru lucrările executate, plătile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în 
propunerea financiară, anexă la contract.  
Prețul Contractului  se ajustează în conformitate cu prevederile Art. 222 indc. 2 alin 9) din 
Legea 98/2016 astfel:Prețurile sunt fixe și nu fac obiectul unei revizuiri într-un interval de 6 
luni de la semnarea acestuia. După trecerea celor 6 luni, prețul contractului poate fi revizuit 
în plus sau în minus, în cazul în care o astfel de revizuire este solicitată de către una dintre 
Părți, în scris. Pretul poate fi ajustat prin actualizare in cazul in care pe piata au aparut 
anumite conditii, in urma carora s-a constatat cresterea/diminuarea indicilor de pret la 
materiale pentru elemente constitutive ale ofertei, al caror efect se reflecta in 
cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului.  
                   Formula de ajustare este:  
Va = Vo x [(1-p-a) x ICCn/ICCdata referinta + (p+a)] 
unde:  
 Va – valoarea ajustata a solicitarii de plata;  
Vo – valoarea solicitarii de plata conform preturilor prevazute in oferta care a stat la baza 
incheierii contractului;  
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a – valoarea procentuala a platii in avans determinate ca raport dintre valoarea avansului 
primit si nerestituit/ nejustificat si pretul contractului;  
p – valoarea procentuala a profitului determinata ca raport dintre valoarea profitului 
exprimata valoric si pretul contractului;  
ICCn – indicele de cost in constructii total aferenta solicitarii de plata  
ICC data referinta – indicele de cost in constructii total aferent lunii anterioare datei-limita 
de depunere a ofertei, conform documentatiei de atribuire sau documentelor aferente 
realizarii achizitiei directe. 
 

6.9. Întârzieri în efectuarea plății 

6.9. În cazul întârzierilor în efectuarea plății vor fi stabilite penalități î cuantum de 0,1%/zi aplicat 
debitului restant, pentru fiecare zi de întârziere, până la stingerea efectivă a debitului prin 
executare, silită sau voluntară.] 

6.10. Plata la rezilierea Contractului 

6.10. Corecțiile la plata vor consta din următoarele: 
i. orice sume la care Contractantul este îndreptățit conform Contractului; 
ii. orice sume la care Achizitorul este îndreptățit conform Contractului; 
iii. o sumă echivalentă cu 20% din valoarea acelor părți ale Lucrării care au rămas 

neexecutate la data rezilierii Contractului, la care Achizitorul este îndreptățită cu titlu de 
clauză penală, dacă Achizitorul a reziliat Contractul conform prevederilor contractuale.] 

Suma netă de plată cuvenită se plătește sau se rambursează în termen de 45 
(patruzecișicinci) zile de la data rezilierii Contractului. 

6.11. Garanție pentru plăți în avans și bună execuție 

6.11.(a) Nu este cazul- nu se acordă plăți în avans 

6.11.(b) Pentru a garanta îndeplinirea corespunzătoare a obligatiilor sale în baza Contractului și 
oricăror alte cereri ce se pot naște pe baza acestui Contract, Contractantul obține pe 
cheltuiala sa exclusivă și pune la dispoziția Achizitorului Garanția de Bună Execuție. 
Contractantul are obligația de a constitui Garanția de Bună Execuție a Contractului în 
maximum 5(cinci)  zile lucrătoare de la încheierea Contractului. 
Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăşi 15 
zile de la data semnării contractului de achiziţie publică-conform art. 39 (3) din HG395 -
forma actualizata 2023 
Cuantumul Garanției de Bună Execuție a Contractului reprezintă 10% din Prețul final al 
Contractului, fără TVA, respectiv 923.219,33 lei. Suma stabilită drept garanție se constituie 
prin una din variantele prevăzute de art.154 alin.4 lit.b) din Legea nr.98/2016. 
Perioada Garanției de Bună Execuție se întinde pe toată durata Contractului, la care se 
adaugă :15 (cincisprezece) zile.Achizitorul se obligă să elibereze Garanția pentru participare 
numai după ce Contractantul a făcut dovada constituirii Garanției de Bună Execuție 
Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra Garanției de Bună Execuție, în limita 
sumei stabilită drept garanție , dacă Contractantul nu își execută, își execută cu întârziere 
sau execută necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul Contract.  

Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie conform art.𝟏𝟓𝟒𝟐 alin.5 din 
Legea nr.98/2016 dupa cum urmeaza:  
a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului - verbal 
derecepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, 
iar riscul pentru vicii ascunse este minim; 
b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor 
executate, pe baza procesului - verbal de recepţie finală. 
Plățile parțiale efectuate în baza prezentului Contract nu implică reducerea proporțională a 
Garanției de Bună Execuție. 
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În cazul prelungirii duratei Contractului, Contractantul este obligat să prelungească în mod 
corespunzător Garanția de Bună Execuție. 
În cazul modificării prețului Contractului, Contractantul ajustează valoarea Garanției de 
Bună Execuție, în termen de 5 zile de la modificarea prețului Contractului astfel încât să 
reprezinte 10%] % din Prețul final al Contractului. 
În orice moment, pe perioada de executie a Contractului, Garanția de Bună Execuție 
trebuie să reprezinte cuantumul de 10, % din valoarea Contractului, fără TVA. 
Dacă pe parcursul executării Contractului, Achizitorul execută parțial sau total Garanția de 
Bună Execuție constituită până la data executării ei, Contractantul are obligația ca, în 
termen de [ex. :5 (cinci)] zile de la executare să reîntregească garanția raportat la restul 
rămas de executat. În situația în care Contractantul nu îndeplinește această obligație, 
atunci Achizitorul are dreptul: 
i. să suspende plata facturilor restante către Contractant până când Contractantul 

furnizează documentele originale care atestă reîntregirea Garanției de Bună Execuție; 
ii. de a transmite o notificare de reziliere, fără îndeplinirea unei alte formalități, cu [ex.: 10 

(zece)] zile înainte de data rezilierii; 
iii. de a executa partea rămasă din Garanția de Bună Execuție sau 
iv. de a aplica în mod cumulativ măsurile prevăzute la punctele i. și iii. sau la punctele ii. și 

iii. de mai sus. 

6.13. Plăți către terți 

6.12. Nu se aplică 

7. DISPOZIȚII FINALE 

7.2. Suspendarea Contractului 

7.2.(a) Suspendarea intră în vigoare în ziua în care Contractantul primește o notificare, sau la o dată 
ulterioară, în cazul în care notificarea prevede acest lucru și Suspendarea nu poate depăși 6 
luni. Achizitorul trebuie, să notifice cât mai curând posibil, Contractantului pentru a relua 
activitățile suspendate sau informează Contractantul cu privire la încetarea Contractului. 
Contractantul nu are dreptul să pretindă despăgubiri în cazul suspendării Contractului. 

7.3. Forța majoră 

7.3.2. Măsurile care se impun în caz de forță majoră 

7.3.2.(c) Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștință celeilalte părți, în scris, 
în maximum 5 (cinci) zile de la apariție. 

7.3.2.(d) Partea care a invocat forța majoră are obligația să aducă la cunoștința celeilalte părți 
încetarea cauzei acesteia în maximum 15 (cincisprezece) zile de la încetare. 

7.3.2.(d) Dacă aceste împrejurări și consecințele lor durează mai mult de  6 (șase) luni, fiecare parte 
poate renunța la executarea Contractului pe mai departe. 

7.4. Încetarea Contractului 

7.4. Partea/parțile contractului au obligația de a notifica încetarea contractului prin reziliere cu 15 
(cincisprezece) zile lucrătoare înainte de data la care intenționează să rezilieze Contractul 

7.4.1. Încetarea Contractului ca urmare a forței majore 

7.4.1. Dacă Forța majoră și consecințele acesteia durează pentru o perioadă mai mare de 6 luni de 
zile, fiecare Parte poate renunța la executarea Contractului. 

7.4.2. Încetarea Contractului pentru non-performanță 

7.4.2. Contractul poate înceta în situația în care se constată non-performanța din partea 
executantului. 

7.5. Rezilierea Contractului 

7.5.(a) Nerespectarea de către Contractant, din culpa sa exclusivă, a obligațiilor asumate prin 
prezentul Contract, dă dreptul Achizitorului de a rezilia Contractul și de a pretinde plata de 
daune-interese al căror cuantum se stabilește în conformitate cu prevederile Codului de 
Procedură Fiscală.] 
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 Rezilierea operează de plin drept la expirarea unui termen de 15 (zece)] zile lucrătoare de la 
transmiterea notificării de către Achizitor, dacă Contractantul nu își îndeplinește obligațiile 
asumate în acest termen, iar, cu privire la plata daunelor-interese, prezentul Contract 
constituie titlu executoriu. 
Fără a fi necesare alte formalități judiciare sau extrajudiciare prealabile (cum ar fi, dar fără a 
se limita la: punerea în întârziere, intervenția vreunei instanțe judecătorești sau arbitrale, o 
altă formalitate prealabilă sau perioadă de grație) în cazul în care, pe o perioadă de cel puțin  
12 (douăsprezece) luni de la data încheierii prezentului Contract, Contractantul se află în 
situația de a avea angajați sau are încheiate înțelegeri privind desfășurarea de activități, 
direct sau indirect, în scopul îndeplinirii prezentului Contract, cu persoane fizice sau juridice 
care au fost implicate în procesul de verificare și evaluare, în funcție de tipul procedurii: într-
o etapă sau în două etape a solicitărilor de participare și a Ofertelor, în funcție de tipul 
procedurii: într-o etapă sau în două etape depuse în cadrul procedurii de atribuire sau 
angajați, foști angajați ai Achizitorului sau ai furnizorului de servicii de achiziție implicat în 
procedura de atribuire și foști angajați ai acestora cu care Achizitorul și furnizorul de servicii 
de achiziție implicat în procedura de atribuire a încetat relațiile contractuale ulterior atribuirii 
Contractului. 

7.5.(c)  
i. În scopul prezentului Contract Părțile convin că următoarele clauze din Contract stabilesc 

obligații ale Contractantului: 
iv. În prezentul Contract sunt considerate încălcări sau abateri grave ale obligațiilor 

contractuale, cu titlu exemplificativ, dar fără a se limita la: neexecutarea Contractului, 
executarea unor Lucrări care prezintă Defecțiuni majore care fac Lucrările improprii 
utilizării conform destinației prevăzute în Contract, etc. 

 
În prezentul Contract sunt considerate abateri profesionale grave:  
În cazul în care Contractantul nu respectă nivelurile de performanță solicitate astfel cum sunt 
definite de caietul de sarcini și Proiectul Tehnic. Achizitorul poate aplica plățile de daune-
interese în cuantum de 0,1% din valoarea lucrărilor neexecutate sau executate 
necorespunzător pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere. 
 Achizitorul poate rezilia Contractul în următoarele cazuri: 
a. în cazul în care predarea Lucrărilor în cadrul Contractului nu a început efectiv în termen 

de ex: 15 (cincisprezece) zile de la data stabilită, iar Achizitorul consideră noua dată 
propusă de către Contractant ca inacceptabilă; 

b. în cazul în care Contractantul nu pune în aplicare Contractul (Graficul general de realizare 
a investiției publice (fizic și valoric) acceptat, Grafic de facturare și de efectuare a plăților, 
Ordin de începere a Lucrărilor), în conformitate cu Oferta sau încalcă alte obligații 
contractuale sau în mod repetat, refuză să respecte obligații contractuale; 

c. în cazul în care procedura de atribuire a Contractului sau punerea în aplicare a 
Contractului se dovedesc a fi fost supuse unor erori substanțiale, nereguli sau fraude; 

d. în cazul în care Contractantul nu respectă obligațiile aplicabile conform cerințelor de 
mediu, sociale, de muncă, stabilite prin legislația în vigoare aplicabilă (Directiva 2014/24 / 
EU); 

e. în cazul în care Contractantul este într-o situație care ar putea constitui un conflict de 
interese sau un conflict de interese profesionale; 

f. în cazul în care o Modificare a Contractantului este de natură să afecteze în mod 
substanțial punerea în aplicare a Contractului sau să modifice în mod substanțial condițiile 
în care Contractul a fost atribuit inițial; 

g.   Contractantul a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuție integritatea, 
iar Achizitorul poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o 
decizie a unei instanțe judecătorești sau a unei autorități administrative precum și în cazul în 
care Contractantul sau una dintre persoanele, care sunt condamnate printr-o hotărâre 
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definitivă și au calitatea de membru al organului de administrare, de conducere sau de 
supraveghere al respectivului operator economic sau are putere de reprezentare, de decizie 
sau de control în cadrul acestuia, sunt supuse unei proceduri judiciare de investigație în 
legătură cu săvârșirea uneia/unora dintre faptele menționate. 
h) Atunci când, pe perioada valabilității Contractului, Achizitorul invocă rezilierea, următoarele 
dispoziții devin aplicabile: 

Achizitorul este exonerat de orice obligație de plată către Contractant pentru Lucrări 
executate ulterior datei rezilieriiț; 

i. Contractantul datorează Achizitorului, cu titlu de daune-interese în situația rezilierii 
Contractului pe baza conflictului de interese, suma de 0,1 % din valoarea Contractului, , 
cumulativ cu orice alte obligații de plată în sarcina Contractantului până la data încetării 
Contractului; 

ii. Contractantul acceptă și înțelege expres că, pe perioada valabilității prezentului Contract, 
Achizitorul are dreptul de a denunța unilateral Contractul, prin transmiterea către 
Contractant a unei notificări scrise cu 5 zile zile lucrătoare anterior datei la care încetarea 
produce efecte, în următoarele cazuri: 
1. a luat cunoștință de faptul că la momentul atribuirii Contractului, Contractantul se 

află într-una dintre situațiile care ar fi determinat excludere acestuia din procedura de 
atribuire, în temeiul articolului 164 din Legea nr. 98/2016, respectiv fost condamnat 
prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru comiterea uneia dintre 
infracțiunile de la art. 164, alin. (1) din Legea nr. 98/2016] 

2. a luat cunoștință faptul că la momentul atribuirii Contractului, un membru al 
organului de administrare, de conducere, de supraveghere al Contractantului, un 
membru cu putere de reprezentare, de decizie sau de control asupra Contractantului 
se află într-una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea acestuia din 
procedura de atribuire, în temeiul art. 164 din Legea nr. 98/2016, respectiv fost 
condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru comiterea 
uneia dintre infracțiunile de la art. 164, alin. (1) din Legea nr. 98/2016] 

3. are loc o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și 
care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene și, ca 
urmare a acestui fapt, Contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Contractantului. 

Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral Contractul de Lucrări, în cel mult 30 
(treizeci) zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 
Contractului și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât 
îndeplinirea Contractului, respectiv ar fi contrară interesului public. 

7.5.(d)  Contractantul poate rezilia Contractul în cazul în care: 
i. Achizitorul a comis erori substanțiale, nereguli sau fraude în cadrul procedurii de atribuire 

a Contractului sau punerea în aplicare a Contractului; 
ii. Achizitorul nu își îndeplinește obligațiile care îi revin, în special obligația de a furniza 

informațiile necesare pentru punerea în aplicare a Contractului 
 

7.5.(e) Partea notificată cu privire la intenția de reziliere a Contractului de către cealaltă Parte, în 
termen de 15  zile de la data primirii notificării poate prezenta observații, inclusiv măsurile 
propuse pentru a continua îndeplinirea obligațiilor sale contractuale. În caz contrar, decizia 
de încetare a Contractului devine executorie în termen de 15 zile de la expirarea termenului 
de prezentare a observațiilor. 

7.5.(g)  Contractantul nu are dreptul la daune pentru orice pierdere care rezultă din încetarea 
înainte de termen a Contractului, inclusiv pierderea profiturilor anticipate, cu excepția cazului 
în care pierderea sau paguba au fost cauzate din culpa Achizitorului. 
Contractantul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a reduce costurile, pentru 
prevenirea daunelor și pentru anularea sau reducerea angajamentelor sale. 
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În termen de [ex.:60 (șaizeci) zile de la data rezilierii Contractului, Contractantul trebuie să 
prezinte orice document și orice factură necesară pentru Lucrările care au fost predate 
înainte de data rezilierii. 

7.8. Legea aplicabilă 

7.8. Legea aplicabilă prezentului Contract, este/sunt Legea/Legile Statului Romîn și 
Legile/Regulamentele Europene 

7.9. Soluționarea eventualelor dispute 

7.9.(b) Fiecare Parte trebuie să răspundă la o solicitare de soluționare amiabilă în termen de maximum 
ex.: 30 (treizeci) zile de la solicitare. 

7.9.(d)  Dacă încercarea de soluționare pe cale amiabilă, în termenul stabilit la clauza 7.9.(b), eșuează 
sau dacă una dintre Părți nu răspunde în termen la solicitare, oricare dintre Părți se poate 
adresa direct [(se poate opta pentru una dintre cele două opțiuni:) instanțelor 
competente/Curții Internaționale de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a 
României 

7.9.(d)  În situația nerespectării acestei obligații, Achizitorul este îndreptățit la despăgubiri în valoare 
de.: 0,1%/zi din valoarea Contractului, pentru neexecutarea obligațiilor contractuale. 

 
 
 
 
 
 
 

Pentru Achizitor, 

 

COMUNA CIUGUD                                       

Pentru Contractant, 

 

FLOREA GRUP S.R.L. 

Primar 

 

                                         Reprezentant legal 

 

Secretar General  

 

 

 

Consilier achiziții  
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